Caçador/SC, 29 de maio de 2026

ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇOS CC008/2026 – AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Com relação à análise dos documentos apresentados pela empresa **AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**, conforme despacho 26 do protocolo 335/2026, no que concerne a análise da planilha orçamentária e de seus anexos, sendo citado os seguintes:

- A planilha segue com diferenças de arredondamento como já mencionado nas análises anteriores.

Descrevendo-as:

ITEM 1 = R$-5,09

ITEM 1.1 = R$ +1,06

ITEM 1.1.01 = R$ +0,01

ITEM 1.1.02 = R$ -0,03

ITEM 1.1.03 = R$ +0,57

ITEM 1.1.04 = R$ +0,03

ITEM 1.1.05 = R$ +0,10

ITEM 1.1.06 = R$ -0,03

ITEM 1.1.07 = R$ +0,49

ITEM 1.1.08 = OK

ITEM 1.1.09 = R$ -0,08

ITEM 1.2 = R$ -5,20

ITEM 1.2.01 = R$ -2,38

ITEM 1.2.02 = R$ -1,53

ITEM 1.2.03 = R$ -1,33

ITEM 1.2.04 = OK

ITEM 1.3 = R$ -0,07

ITEM 1.3.01 = R$ -0,07

ITEM 1.4 = R$ -6,29

ITEM 1.4.01 = R$ -5,19

ITEM 1.4.02 = R$ +0,02

ITEM 1.4.03 = R$ -1,04

ITEM 1.4.04 = R$ -0,02

ITEM 1.4.05 = R$ -0,06

ITEM 1.5 = R$ +0,69

ITEM 1.5.01 = R$ +0,79

ITEM 1.5.02 = R$ -0,10

ITEM 1.6 = R$ +1,11

ITEM 1.6.01 = R$ +0,01

ITEM 1.6.02 = R$ +1,10

ITEM 1.7 = R$ -0,62

ITEM 1.7.1 = R$ +2,72

ITEM 1.7.1.1 = R$ +1,39

ITEM 1.7.1.2 = R$ +1,33

ITEM 1.7.2 = R$ -0,57

ITEM 1.7.2.1 = R$ -0,25

ITEM 1.7.2.2 = R$ -0,11

ITEM 1.7.2.3 = R$ +0,02

ITEM 1.7.2.4 = OK

ITEM 1.7.2.5 = R$ -0,25

ITEM 1.7.2.6 = R$ +0,02

ITEM 1.7.3 = R$ -1,06

ITEM 1.7.3.1 = R$ -0,71

ITEM 1.7.3.2 = R$ -0,63

ITEM 1.7.3.3 = OK

ITEM 1.7.3.4 = R$ +0,04

ITEM 1.7.3.5 = R$ +0,56

ITEM 1.7.3.6 = R$ -0,32

ITEM 1.7.3.7 = OK

ITEM 1.7.4 = R$ -0,18

ITEM 1.7.4.1 = R$ +2,78

ITEM 1.7.4.2 = R$ -3,41

ITEM 1.7.4.3 = R$ +0,22

ITEM 1.7.4.4 = R$ +0,23

ITEM 1.7.4.5 = OK

ITEM 1.7.5 = R$ -1,07

ITEM 1.7.5.1 = R$ +0,02

ITEM 1.7.5.2 = R$ +0,28

ITEM 1.7.5.3 = R$ -0,30

ITEM 1.7.5.4 = R$ -0,16

ITEM 1.7.5.5 = R$ -0,13

ITEM 1.7.5.6 = R$ -0,11
ITEM 1.7.5.7 = OK
ITEM 1.7.5.8 = R$ +0,10
ITEM 1.7.5.9 = R$ -0,06
ITEM 1.7.5.10 = OK
ITEM 1.7.5.11 = R$ +0,70
ITEM 1.7.5.12 = R$ -0,86
ITEM 1.7.5.13 = R$ +0,09
ITEM 1.7.5.14 = R$ +0,09
ITEM 1.7.5.15 = OK
ITEM 1.7.5.16 = R$ -0,08
ITEM 1.7.5.17 = R$ -0,64
ITEM 1.7.5.18 = R$ +0,01
ITEM 1.7.5.19 = OK
ITEM 1.7.5.20 = R$ -0,02
ITEM 1.7.6 = R$ -0,46
ITEM 1.7.6.1 = R$ +0,18
ITEM 1.7.6.2 = R$ -0,09
ITEM 1.7.6.3 = R$ +0,08
ITEM 1.7.6.4 = R$ -0,59
ITEM 1.7.6.5 = R$ +0,01
ITEM 1.7.6.6 = R$ -0,04
ITEM 1.7.6.7 = R$ -0,01

ITEM 1.8 = R$ +4,23
ITEM 1.8.0.1 = R$ +4,23

Recomendamos a alteração das configurações da planilha excel de modo a usar somente os valores aparentes das células, seguindo o seguinte passo a passo para “Marcar opção de definir precisão como exibida”:

- Arquivo > Opções > Avançado > Ao calcular esta pasta de trabalho > Definir precisão como exibida.

Diante das análises, solicitamos o ajuste da planilha orçamentária.

gov.br Documento assinado digitalmente
WILLIAN GILBERTO SEIDEL
Data: 29/05/2026 14:54:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BARBARA PEGORARO:06303433901
Assinado de forma digital por BARBARA PEGORARO:06303433901
Dados: 2026.05.29 15:57:42 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCAS PARIZOTTO ROSSI
Data: 29/05/2026 17:39:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Willian Gilberto Seidel
Membro da Comissão

Lucas Parizotto Rossi
Membro da Comissão

Barbara Pegoraro
Presidente da Comissão