
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR – SC 

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA 

 

Concorrência Eletrônica nº 019/2026 

Processo Administrativo nº 096/2026 

UASG nº 988057 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de iluminação 

cênica da Ponte de Ferro. 

Empresa licitante: VGA Construções Ltda. 

Valor global da proposta: R$ 239.980,00 

Após analisar a proposta comercial apresentada pela empresa VGA 

Construções Ltda., incluindo a planilha orçamentária, o cronograma físico-

financeiro, a composição do BDI e os encargos sociais, verifiquei que os valores 

e cálculos conferidos apresentam compatibilidade aritmética com o valor global 

ofertado. Contudo, identifiquei pontos que necessitam de esclarecimentos e 

complementação documental para concluir a análise técnica da proposta. 

Diante do exposto, solicito o encaminhamento das seguintes diligências à 

empresa licitante: 

1. Composição do BDI e percentuais tributários 

A composição apresentada indica BDI de aproximadamente 23%, e a 

conferência da fórmula e dos componentes informados demonstrou 

compatibilidade aritmética com o percentual adotado. 

Considerando que a empresa informa ser optante pelo Simples Nacional, solicito 

que esclareça os percentuais tributários utilizados na composição do BDI e 

apresente a documentação comprobatória pertinente, observando-se o item 

5.4.1 do edital, quando aplicável, especialmente quanto à comprovação das 

efetivas recolhas tributárias utilizadas como fundamento para os percentuais 

adotados. 

2. Documentação técnica dos equipamentos de iluminação 

Solicito a apresentação de fichas técnicas, catálogos, declarações do fabricante 

ou documentos equivalentes referentes aos equipamentos previstos nos itens 18 

e 20 da planilha orçamentária. 

Os documentos deverão permitir a identificação dos equipamentos ofertados e 

a verificação de suas características técnicas, incluindo, conforme aplicável, 

características elétricas, fluxo luminoso, temperatura de cor, índice de proteção, 

vida útil, sistema de controle e garantia. 

A documentação deverá permitir a comparação objetiva entre as características 

dos equipamentos ofertados e os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório. 

 



 

3. Considerações finais 

Na conferência da planilha orçamentária, composta por 22 itens, não identifiquei 

divergências aritméticas nos quantitativos, preços unitários, valores totais e 

somatório geral, que corresponde a R$ 239.980,00. 

Quanto ao cronograma físico-financeiro, verifiquei que a execução está 

distribuída em 10 semanas, com percentuais de 10% por semana, totalizando 

100% do valor global da proposta. 

Em relação aos encargos sociais, os percentuais apresentados, de 114,47% 

para horistas e 71,03% para mensalistas, apresentam compatibilidade aritmética 

com os grupos informados, devendo sua adequação à referência utilizada ser 

considerada conforme a documentação constante do processo. 

Quanto ao valor global, verifiquei que a proposta corresponde a 

aproximadamente 75,02% do orçamento estimado de R$ 319.869,71. Assim, o 

valor está acima do limite de 75% previsto no art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021. 

Entretanto, por ser inferior a 85% do orçamento estimado, deverá ser observada 

a regra do § 5º do mesmo artigo, relativa à garantia adicional, quando aplicável, 

considerando a diferença de R$ 79.889,71 entre o orçamento estimado e o valor 

ofertado. 

Dessa forma, solicito que a empresa apresente os esclarecimentos e 

documentos indicados nos itens 1 e 2, no prazo estabelecido pela Administração, 

para que eu possa concluir a análise técnica quanto ao atendimento das 

exigências do edital. 

Ressalto que esta manifestação possui caráter técnico e tem por finalidade 

subsidiar a decisão da autoridade competente quanto à aceitação ou à 

desclassificação da proposta, após a análise dos esclarecimentos e dos demais 

elementos constantes do processo. 

Atenciosamente, 

 

 

LUCAS DOMINGUES DOS SANTOS SINHORIN 

 

 

BARBARA PEGORARO 

 

 

LUCAS PARIZOTTO ROSSI 
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