

Local: SBNF - AEROPORTO INTERNACIONAL DE NAVEGANTES / SC				Orçamento de Referência Nº:		
OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS COMPLEMENTARES DO AEROPORTO DE NAVEGANTES.						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
				UNITÁRIO	TOTAL	
NF.01	GERENCIAMENTO				R\$	2.440.268,23
NF.01.01	Planejamento da Obra	CJ	1,00	R\$ 17.661,27	R\$	17.661,27
NF.01.02	Administração Local	CJ	1,00	R\$ 2.006.114,42	R\$	2.006.114,42
NF.01.03	Operação e Manutenção do Canteiro	CJ	1,00	R\$ 416.492,54	R\$	416.492,54
NF.02	PROJETOS				R\$	890.863,52
NF.02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$	35.191,94
NF.02.01.01	Execução de serviços de cadastramento	CJ	1,00	R\$ 8.403,51	R\$	8.403,51
NF.02.01.02	Execução de serviços de levantamento planialtimétrico	CJ	1,00	R\$ 8.782,25	R\$	8.782,25
NF.02.01.03	Execução de serviços de sondagens e geotecnia	CJ	1,00	R\$ 18.006,18	R\$	18.006,18
NF.02.02	PROJETO BÁSICO				R\$	436.630,94
NF.02.02.01	Projeto básico do canteiro de obras	CJ	1,00	R\$ 8.400,75	R\$	8.400,75
NF.02.02.02	Projeto básico das demolições	CJ	1,00	R\$ 21.001,86	R\$	21.001,86
NF.02.02.03	Projeto básico de arquitetura	CJ	1,00	R\$ 138.612,26	R\$	138.612,26
NF.02.02.04	Projeto básico de fundações	CJ	1,00	R\$ 21.001,86	R\$	21.001,86
NF.02.02.05	Projeto básico de estruturas	CJ	1,00	R\$ 31.502,79	R\$	31.502,79
NF.02.02.06	Projeto básico de eletromecânica	CJ	1,00	R\$ 31.502,79	R\$	31.502,79
NF.02.02.07	Projeto básico de sistemas elétricos	CJ	1,00	R\$ 63.005,57	R\$	63.005,57
NF.02.02.08	Projeto básico de sistemas eletrônicos e telemática	CJ	1,00	R\$ 63.005,57	R\$	63.005,57
NF.02.02.09	Projeto básico de sistemas hidrossanitários	CJ	1,00	R\$ 42.003,72	R\$	42.003,72
NF.02.02.10	Projeto básico - Orçamento	CJ	1,00	R\$ 16.593,77	R\$	16.593,77
NF.02.03	PROJETO EXECUTIVO				R\$	400.328,40
NF.02.03.01	Projeto executivo do canteiro de obras	CJ	1,00	R\$ 7.878,92	R\$	7.878,92
NF.02.03.02	Projeto executivo das demolições	CJ	1,00	R\$ 19.697,31	R\$	19.697,31
NF.02.03.03	Projeto executivo de arquitetura	CJ	1,00	R\$ 130.002,24	R\$	130.002,24
NF.02.03.04	Projeto executivo de fundações	CJ	1,00	R\$ 19.697,31	R\$	19.697,31
NF.02.03.05	Projeto executivo de estruturas	CJ	1,00	R\$ 29.545,96	R\$	29.545,96
NF.02.03.06	Projeto executivo de eletromecânica	CJ	1,00	R\$ 29.545,96	R\$	29.545,96
NF.02.03.07	Projeto executivo de sistemas elétricos	CJ	1,00	R\$ 59.091,93	R\$	59.091,93
NF.02.03.08	Projeto executivo de sistemas eletrônicos e telemática	CJ	1,00	R\$ 59.091,93	R\$	59.091,93
NF.02.03.09	Projeto executivo de sistemas hidrossanitários	CJ	1,00	R\$ 39.394,62	R\$	39.394,62
NF.02.03.10	Projeto executivo - Orçamento	CJ	1,00	R\$ 6.382,22	R\$	6.382,22
NF.02.04	PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS (PCAO)				R\$	18.712,24
NF.02.04.01	Elaboração de PCAO	CJ	1,00	R\$ 18.712,24	R\$	18.712,24
NF.03	SERVIÇOS PRELIMINARES - OBRA				R\$	655.688,53
NF.03.01	CANTEIRO DE OBRAS				R\$	651.924,11
NF.03.01.01	Construção de canteiro de obras	CJ	1,00	R\$ 601.723,12	R\$	601.723,12
NF.03.01.02	Desmontagem do canteiro de obras	CJ	1,00	R\$ 50.200,99	R\$	50.200,99
NF.03.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				R\$	3.764,42
NF.03.02.01	Mobilização de máquinas e equipamentos da obra	CJ	1,00	R\$ 1.882,21	R\$	1.882,21
NF.03.02.02	Desmobilização de máquinas e equipamentos da obra	CJ	1,00	R\$ 1.882,21	R\$	1.882,21
NF.04	EDIFICAÇÕES DE APOIO				R\$	9.910.154,92
NF.04.01	SETOR A - CUT				R\$	3.512.770,61
NF.04.01.01	Demolição do Hangar existente	CJ	1,00	R\$ 112.205,49	R\$	112.205,49
NF.04.01.02	Fundações	CJ	1,00	R\$ 15.845,20	R\$	15.845,20
NF.04.01.03	Lançamento da Estrutura e Lajes Steel Deck do Subsolo	CJ	1,00	R\$ 491.302,87	R\$	491.302,87
NF.04.01.04	Concretagem da Laje do Subsolo	CJ	1,00	R\$ 32.227,79	R\$	32.227,79
NF.04.01.05	Reservatório Enterrado de Água Potável	CJ	1,00	R\$ 209.592,73	R\$	209.592,73
NF.04.01.06	Estação de Tratamento de Água de Reaproveitamento	CJ	1,00	R\$ 152.090,46	R\$	152.090,46
NF.04.01.07	Lançamento da Estrutura e Lajes Steel Deck	CJ	1,00	R\$ 584.692,52	R\$	584.692,52
NF.04.01.08	Concretagem das Lajes	CJ	1,00	R\$ 32.227,79	R\$	32.227,79
NF.04.01.09	Cobertura	CJ	1,00	R\$ 120.262,21	R\$	120.262,21
NF.04.01.10	Central de Água Gelada - CAG	CJ	1,00	R\$ 780.736,00	R\$	780.736,00
NF.04.01.11	Subestação CUT (SE CUT)	CJ	1,00	R\$ 931.561,55	R\$	931.561,55
NF.04.01.12	Instalação de Sistema de Gás Combustível (incluindo Tubulações externa de alimentação do TPS, Reservatório e demais equipamentos)	CJ	1,00	R\$ 36.711,55	R\$	36.711,55
NF.04.01.13	Central de Grupo Gerador	CJ	1,00	R\$ 13.106,88	R\$	13.106,88
NF.04.01.14	Central de No-Breaks	CJ	1,00	R\$ 207,57	R\$	207,57
NF.04.02	SETOR C - Seção de Combate à Incêndio - SCI				R\$	2.363.940,41
NF.04.02.01	Demolição do Hangar existente	CJ	1,00	R\$ 56.775,77	R\$	56.775,77
NF.04.02.02	Fundações	CJ	1,00	R\$ 11.303,31	R\$	11.303,31
NF.04.02.03	Lançamento da Estrutura e Laje Steel Deck	CJ	1,00	R\$ 353.891,31	R\$	353.891,31
NF.04.02.04	Concretagem da Laje	CJ	1,00	R\$ 24.372,26	R\$	24.372,26
NF.04.02.05	Cobertura	CJ	1,00	R\$ 90.948,30	R\$	90.948,30

Local: SBNF - AEROPORTO INTERNACIONAL DE NAVEGANTES / SC				Orçamento de Referência N°:			
OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS COMPLEMENTARES DO AEROPORTO DE NAVEGANTES.							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			
				UNITÁRIO	TOTAL		
NF.04.02.06	Térreo	CJ	1,00	R\$ 1.083.805,43	R\$	1.083.805,43	
NF.04.02.07	1º Pavimento	CJ	1,00	R\$ 615.082,55	R\$	615.082,55	
NF.04.02.08	Instalação de Elevador	CJ	1,00	R\$ 127.761,48	R\$	127.761,48	
NF.04.03	SETOR D - Edifício Administrativo e Manutenção Infraero, Terceirizadas				R\$	1.566.551,96	
NF.04.03.01	Demolição do SCI atual	CJ	1,00	R\$ 69.174,36	R\$	69.174,36	
NF.04.03.02	Fundações	CJ	1,00	R\$ 12.516,27	R\$	12.516,27	
NF.04.03.03	Lançamento da Estrutura e Laje Steel Deck	CJ	1,00	R\$ 485.784,56	R\$	485.784,56	
NF.04.03.04	Concretagem da Laje	CJ	1,00	R\$ 33.455,66	R\$	33.455,66	
NF.04.03.05	Cobertura	CJ	1,00	R\$ 124.844,20	R\$	124.844,20	
NF.04.03.06	1º Pavimento - Terceirizadas	CJ	1,00	R\$ 90.954,53	R\$	90.954,53	
NF.04.03.07	Instalação de Elevador	CJ	1,00	R\$ 127.761,48	R\$	127.761,48	
NF.04.03.08	2º Pavimento - Infraero	CJ	1,00	R\$ 622.060,90	R\$	622.060,90	
NF.04.04	SETOR E - Banco de Dutos até a KF atual				R\$	260.049,50	
NF.04.04.01	Banco de Dutos	CJ	1,00	R\$ 250.591,11	R\$	250.591,11	
NF.04.04.02	Galeria para Tubulações	CJ	1,00	R\$ 9.458,39	R\$	9.458,39	
NF.04.05	SETOR F - Transição das Instalações				R\$	256.125,84	
NF.04.05.01	Elétrica	CJ	1,00	R\$ 151.832,64	R\$	151.832,64	
NF.04.05.02	Eletrônica	CJ	1,00	R\$ 76.372,50	R\$	76.372,50	
NF.04.05.03	Ar Condicionado	CJ	1,00	R\$ 27.920,70	R\$	27.920,70	
NF.04.06	SETOR H - Central de Resíduos Sólidos e Interligação ETE/TPS				R\$	495.486,41	
NF.04.06.01	Alteração do Muro Patrimonial e Operacional	CJ	1,00	R\$ 8.240,66	R\$	8.240,66	
NF.04.06.02	Central de Resíduos Sólidos - CRS	CJ	1,00	R\$ 469.135,82	R\$	469.135,82	
NF.04.06.03	Rede de interligação do TPS para ETE	CJ	1,00	R\$ 18.109,93	R\$	18.109,93	
NF.04.07	SETOR I - Reservatório Elevado - SCI				R\$	37.161,13	
NF.04.07.01	Fundações	CJ	1,00	R\$ 349,76	R\$	349,76	
NF.04.07.02	Reservatório Elevado - SCI	CJ	1,00	R\$ 36.811,37	R\$	36.811,37	
NF.04.08	SETOR J - Reservatório Elevado - SCI				R\$	143.596,19	
NF.04.08.01	Fundações	CJ	1,00	R\$ 6.146,21	R\$	6.146,21	
NF.04.08.02	Reservatório de Água Potável	CJ	1,00	R\$ 50.915,68	R\$	50.915,68	
NF.04.08.03	Reservatório Reserva de Incêndio	CJ	1,00	R\$ 33.776,89	R\$	33.776,89	
NF.04.08.04	Reservatório Água de Reaproveitamento	CJ	1,00	R\$ 50.915,68	R\$	50.915,68	
NF.04.08.05	Interligação com os reservatórios enterrados	CJ	1,00	R\$ 1.841,73	R\$	1.841,73	
NF.04.09	SETOR R - Acesso ao Lado Ar				R\$	1.274.472,87	
NF.04.09.01	Via de Acesso - Lado AR	CJ	1,00	R\$ 8.448,36	R\$	8.448,36	
NF.04.09.02	Via de Acesso - Lado TERRA	CJ	1,00	R\$ 8.864,47	R\$	8.864,47	
NF.04.09.03	Guarita	CJ	1,00	R\$ 1.206.068,34	R\$	1.206.068,34	
NF.04.09.04	Área de Confinamento e Cobertura	CJ	1,00	R\$ 48.677,87	R\$	48.677,87	
NF.04.09.05	Estacionamento de Veículos para Carga e Descarga - Comercial- lado terra	CJ	1,00	R\$ 2.413,83	R\$	2.413,83	
NF.05	OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS				R\$	33.434.956,79	
NF.05.01	SETOR G - Demolições Gerais				R\$	11.312,39	
NF.05.01.01	Subestação	CJ	1,00	R\$ 5.502,36	R\$	5.502,36	
NF.05.01.02	CAG	CJ	1,00	R\$ 877,04	R\$	877,04	
NF.05.01.03	Manutenção de Cias Aéreas	CJ	1,00	R\$ 4.218,23	R\$	4.218,23	
NF.05.01.04	Terceirizadas	CJ	1,00	R\$ 412,73	R\$	412,73	
NF.05.01.05	Reservatório Enterrado	CJ	1,00	R\$ 88,17	R\$	88,17	
NF.05.01.06	Central de Resíduos	CJ	1,00	R\$ 213,86	R\$	213,86	
NF.05.02	SETOR U - Sistema de Drenagem e Separadora de Água e Óleo				R\$	65.890,94	
NF.05.02.01	Canaleta de Drenagem entre a Via de Serviço e TPS	CJ	1,00	R\$ 61.255,70	R\$	61.255,70	
NF.05.02.02	Caixa Separadora de Água e Óleo	CJ	1,00	R\$ 4.635,24	R\$	4.635,24	
NF.05.03	Setor S - Meio-fio de Embarque e Desembarque				R\$	305.099,03	
NF.05.03.01	Fundações	CJ	1,00	R\$ 14.744,99	R\$	14.744,99	
NF.05.03.02	Lançamento da Estrutura	CJ	1,00	R\$ 19.411,63	R\$	19.411,63	
NF.05.03.03	Cobertura	CJ	1,00	R\$ 1.653,60	R\$	1.653,60	
NF.05.03.04	Calçada externa - Meio-fio Embarque e Desembarque	CJ	1,00	R\$ 53.162,37	R\$	53.162,37	
NF.05.03.05	Ampliação da Via de Acesso	CJ	1,00	R\$ 59.563,57	R\$	59.563,57	
NF.05.03.06	Sinalização Horizontal, Comunicação Visual, Placas de Trânsito	CJ	1,00	R\$ 5.396,36	R\$	5.396,36	
NF.05.03.07	Letreiro Lado Ar e Lado Terra	CJ	1,00	R\$ 46.168,09	R\$	46.168,09	
NF.05.03.08	Linha de Vida (Caminho de Manutenção)	CJ	1,00	R\$ 5.968,94	R\$	5.968,94	
NF.05.03.09	Estacionamento para Carro Forte - Abastecimento de Caixas Eletrônicas	CJ	1,00	R\$ 938,02	R\$	938,02	
NF.05.03.10	Área para Caixas Eletrônicas no Meio-Fio	CJ	1,00	R\$ 1.054,21	R\$	1.054,21	

Local: SBNF - AEROPORTO INTERNACIONAL DE NAVEGANTES / SC

Orçamento de Referência N°:

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS COMPLEMENTARES DO AEROPORTO DE NAVEGANTES.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
NF.05.03.11	Iluminação da Via de Acesso	CJ	1,00	R\$ 97.037,25	R\$ 97.037,25
NF.05.04	Setor K - Salas de Embarque				R\$ 9.497.717,41
NF.05.04.01	Fundações	CJ	1,00	R\$ 13.517,42	R\$ 13.517,42
NF.05.04.02	Lançamento da Estrutura e Laje Steel Deck	CJ	1,00	R\$ 1.060.573,76	R\$ 1.060.573,76
NF.05.04.03	Concretagem da Laje	CJ	1,00	R\$ 58.457,98	R\$ 58.457,98
NF.05.04.04	Cobertura	CJ	1,00	R\$ 218.188,73	R\$ 218.188,73

Local: SBNF - AEROPORTO INTERNACIONAL DE NAVEGANTES / SC Orçamento de Referência N°:

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS COMPLEMENTARES DO AEROPORTO DE NAVEGANTES.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
NF.05.04.05	Térreo				R\$ 4.467.950,42
NF.05.04.05.01	Escadas Fixas de Acesso ao 1º Pavimento	CJ	1,00	R\$ 48.835,84	R\$ 48.835,84
NF.05.04.05.02	Escadas Rolantes de Acesso ao 1º Pavimento	CJ	1,00	R\$ 754.844,43	R\$ 754.844,43
NF.05.04.05.03	Elevadores de Acesso ao 1º Pavimento	CJ	1,00	R\$ 660.708,06	R\$ 660.708,06
NF.05.04.05.04	Shaft	CJ	1,00	R\$ 5.421,86	R\$ 5.421,86
NF.05.04.05.05	Sala Técnica	CJ	1,00	R\$ 1.163.257,53	R\$ 1.163.257,53
NF.05.04.05.06	Embarque Doméstico - ED	CJ	1,00	R\$ 1.151.059,72	R\$ 1.151.059,72
NF.05.04.05.07	Embarque Internacional - EI	CJ	1,00	R\$ 377.531,16	R\$ 377.531,16
NF.05.04.05.08	Conjunto de Sanitários	CJ	1,00	R\$ 306.291,82	R\$ 306.291,82
NF.05.04.06	1º Pavimento				R\$ 3.679.029,10
NF.05.04.06.01	Conjunto de Sanitários	CJ	1,00	R\$ 393.107,37	R\$ 393.107,37
NF.05.04.06.02	Áreas Comerciais	CJ	1,00	R\$ 888.666,16	R\$ 888.666,16
NF.05.04.06.03	Sala Vip	CJ	1,00	R\$ 432.664,87	R\$ 432.664,87
NF.05.04.06.04	Sala Técnica	CJ	1,00	R\$ 1.964.590,70	R\$ 1.964.590,70
NF.05.05	Setor L - Check-in, Back Office e Apoios CIAs Aéreas, Praça de Bagagens				R\$ 4.086.739,62
NF.05.05.01	Fundações	CJ	1,00	R\$ 18.175,37	R\$ 18.175,37
NF.05.05.02	Lançamento da Estrutura e Laje Steel Deck	CJ	1,00	R\$ 706.747,08	R\$ 706.747,08
NF.05.05.03	Concretagem da Laje	CJ	1,00	R\$ 38.955,34	R\$ 38.955,34
NF.05.05.04	Cobertura	CJ	1,00	R\$ 145.297,80	R\$ 145.297,80
NF.05.05.05	Térreo				R\$ 2.411.801,19
NF.05.05.05.01	Check-in	CJ	1,00	R\$ 1.001.996,90	R\$ 1.001.996,90
NF.05.05.05.02	Sistemas de balanças , injetoras e esteiras do check-in.	CJ	1,00	R\$ 510.490,21	R\$ 510.490,21
NF.05.05.05.03	Saguão	CJ	1,00	R\$ 343.380,95	R\$ 343.380,95
NF.05.05.05.04	Shaft	CJ	1,00	R\$ 4.800,95	R\$ 4.800,95
NF.05.05.05.05	Back Office	CJ	1,00	R\$ 76.458,29	R\$ 76.458,29
NF.05.05.05.06	Apoios das CIAs Aéreas	CJ	1,00	R\$ 17.781,71	R\$ 17.781,71
NF.05.05.05.07	Praça de Bagagens com Carrossel	CJ	1,00	R\$ 368.427,97	R\$ 368.427,97
NF.05.05.05.08	Sala de Revista de Bagagens - LADO AR	CJ	1,00	R\$ 23.264,64	R\$ 23.264,64
NF.05.05.05.09	Totens de Check-in	CJ	1,00	R\$ 25.667,85	R\$ 25.667,85
NF.05.05.05.10	Área para Caixas Eletrônicas	CJ	1,00	R\$ 39.531,72	R\$ 39.531,72
NF.05.05.06	1º Pavimento				R\$ 765.762,84
NF.05.04.06.01	Salas Comerciais - Alimentação	CJ	1,00	R\$ 73.144,90	R\$ 73.144,90
NF.05.04.06.02	Área de Inspeção de Passageiros	CJ	1,00	R\$ 692.617,94	R\$ 692.617,94
NF.05.06	Setor T - Acesso para Carga e Descarga				R\$ 261.157,36
NF.05.06.01	Elevadores de Serviço	CJ	1,00	R\$ 261.157,36	R\$ 261.157,36
NF.05.07	Setor M - Sala de Desembarque Provisória				R\$ 78.162,17
NF.05.07.01	Demolições parciais para Implantação de Sala Provisória	CJ	1,00	R\$ 72.614,98	R\$ 72.614,98
NF.05.07.02	Transferência das Esteiras de Restituição de Bagagens para a antiga Área do Embarque Doméstico	CJ	1,00	R\$ 5.547,19	R\$ 5.547,19
NF.05.08	Setor N - Sala de Desembarque				R\$ 5.174.576,98
NF.05.08.01	Demolições Gerais	CJ	1,00	R\$ 117.393,62	R\$ 117.393,62
NF.05.08.02	Fundações	CJ	1,00	R\$ 18.729,45	R\$ 18.729,45
NF.05.08.03	Lançamento da Estrutura e Laje Steel Deck	CJ	1,00	R\$ 914.692,98	R\$ 914.692,98
NF.05.08.04	Concretagem da Laje	CJ	1,00	R\$ 50.417,15	R\$ 50.417,15
NF.05.08.05	Cobertura	CJ	1,00	R\$ 188.153,24	R\$ 188.153,24
NF.05.08.06	Térreo				R\$ 2.591.615,06
NF.05.08.06.01	Desembarque Doméstico - DD	CJ	1,00	R\$ 601.299,52	R\$ 601.299,52
NF.05.08.06.02	Conjunto de Sanitários - DD	CJ	1,00	R\$ 246.420,55	R\$ 246.420,55
NF.05.08.06.03	Desembarque Internacional - DI	CJ	1,00	R\$ 376.041,04	R\$ 376.041,04
NF.05.08.06.04	Conjunto de Sanitários - DI	CJ	1,00	R\$ 157.730,18	R\$ 157.730,18
NF.05.08.06.05	Passaporte	CJ	1,00	R\$ 105.140,96	R\$ 105.140,96
NF.05.08.06.06	Alfândega	CJ	1,00	R\$ 135.924,68	R\$ 135.924,68
NF.05.08.06.07	Balcão para vistoria de bagagem	CJ	1,00	R\$ 11.709,83	R\$ 11.709,83
NF.05.08.06.08	Áreas para Acúmulo de Carrinhos de Bagagem do DI e DD	CJ	1,00	R\$ 8.136,66	R\$ 8.136,66
NF.05.08.06.09	Shaft	CJ	1,00	R\$ 6.052,18	R\$ 6.052,18
NF.05.08.06.10	Escada Fixa	CJ	1,00	R\$ 16.687,43	R\$ 16.687,43
NF.05.08.06.11	Acessos para Bagagens fora do Padrão para o DD e DI	CJ	1,00	R\$ 4.237,84	R\$ 4.237,84
NF.05.08.06.12	Carrosséis de restituição com esteira de ligação	CJ	1,00	R\$ 922.234,19	R\$ 922.234,19
NF.05.08.07	1º Pavimento				R\$ 1.172.899,99
NF.05.08.07.01	Área da Infraero	CJ	1,00	R\$ 108.607,52	R\$ 108.607,52
NF.05.08.07.02	Órgãos Públicos	CJ	1,00	R\$ 139.848,92	R\$ 139.848,92
NF.05.08.07.03	Área da Infraero	CJ	1,00	R\$ 324.619,02	R\$ 324.619,02
NF.05.08.07.04	Área da Navegação Aérea	CJ	1,00	R\$ 144.086,77	R\$ 144.086,77

Local: SBNF - AEROPORTO INTERNACIONAL DE NAVEGANTES / SC

Orçamento de Referência Nº:

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS COMPLEMENTARES DO AEROPORTO DE NAVEGANTES.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
NF.05.08.07.05	Sala Comercial	CJ	1,00	R\$ 17.396,99	R\$ 17.396,99
NF.05.08.07.06	Conjunto de Sanitários	CJ	1,00	R\$ 323.901,75	R\$ 323.901,75
NF.05.08.07.07	DML	CJ	1,00	R\$ 2.905,98	R\$ 2.905,98
NF.05.08.07.08	Saguão do 1º Pavimento	CJ	1,00	R\$ 77.423,47	R\$ 77.423,47
NF.05.08.07.13	Credenciamento	CJ	1,00	R\$ 26.487,32	R\$ 26.487,32
NF.05.08.07.14	Achados e Perdidos	CJ	1,00	R\$ 7.622,25	R\$ 7.622,25
NF.05.08.08	Torre de Controle				R\$ 120.675,49
NF.05.08.08.01	Reforço estrutural e adequações	CJ	1,00	R\$ 16.861,48	R\$ 16.861,48
NF.05.08.08.02	Instalação de Novo elevador de acesso a torre	CJ	1,00	R\$ 103.814,01	R\$ 103.814,01
NF.05.09	Setor O - Check-in, Back Office e Apoios CIAs Aéreas, Praça de Bagagens				R\$ 4.158.787,20
NF.05.09.01	Fase 1				R\$ 2.891.927,36
NF.05.09.01.01	Demolições Gerais	CJ	1,00	R\$ 72.665,63	R\$ 72.665,63
NF.05.09.01.02	Fundações	CJ	1,00	R\$ 7.917,82	R\$ 7.917,82
NF.05.09.01.03	Lançamento da Estrutura e Laje Steel Deck	CJ	1,00	R\$ 566.187,00	R\$ 566.187,00
NF.05.09.01.04	Concretagem da Laje	CJ	1,00	R\$ 31.207,78	R\$ 31.207,78
NF.05.09.01.05	Cobertura	CJ	1,00	R\$ 116.455,92	R\$ 116.455,92
NF.05.09.01.06	Térreo				R\$ 1.541.040,43
NF.05.09.01.06.01	Check-in	CJ	1,00	R\$ 93.436,89	R\$ 93.436,89
NF.05.09.01.06.02	Posto Médico	CJ	1,00	R\$ 45.835,51	R\$ 45.835,51
NF.05.09.01.06.03	Back Office	CJ	1,00	R\$ 23.290,65	R\$ 23.290,65
NF.05.09.01.06.04	Apoios das CIAs Aéreas	CJ	1,00	R\$ 14.794,72	R\$ 14.794,72
NF.05.09.01.06.05	Saguão - Área de Fila para Check-in	CJ	1,00	R\$ 1.081.373,44	R\$ 1.081.373,44
NF.05.09.01.06.06	Praça de Bagagens	CJ	1,00	R\$ 282.309,22	R\$ 282.309,22
NF.05.09.01.07	1º Pavimento				R\$ 556.452,78
NF.05.09.01.07.01	Praça de Alimentação	CJ	1,00	R\$ 467.111,83	R\$ 467.111,83
NF.05.09.01.07.02	Salas Comerciais - Alimentação	CJ	1,00	R\$ 89.340,95	R\$ 89.340,95
NF.05.09.02	Fase 2				R\$ 1.266.859,84
NF.05.09.02.01	Demolições Gerais	CJ	1,00	R\$ 29.777,07	R\$ 29.777,07
NF.05.09.02.02	Fundações	CJ	1,00	R\$ 4.925,02	R\$ 4.925,02
NF.05.09.02.03	Lançamento da Estrutura e Laje Steel Deck	CJ	1,00	R\$ 232.013,30	R\$ 232.013,30
NF.05.09.02.04	Concretagem da Laje	CJ	1,00	R\$ 12.788,39	R\$ 12.788,39
NF.05.09.02.05	Cobertura	CJ	1,00	R\$ 47.721,55	R\$ 47.721,55
NF.05.09.02.06	Térreo				R\$ 305.175,91
NF.05.09.06.06.01	Casa de Câmbio	CJ	1,00	R\$ 8.032,14	R\$ 8.032,14
NF.05.09.06.06.02	BVRI	CJ	1,00	R\$ 8.032,14	R\$ 8.032,14
NF.05.09.06.06.03	Saguão do Check-in	CJ	1,00	R\$ 274.738,75	R\$ 274.738,75
NF.05.09.06.06.04	Salas Comerciais	CJ	1,00	R\$ 14.372,88	R\$ 14.372,88
NF.05.09.06.07	1º Pavimento				R\$ 634.458,60
NF.05.09.06.07.01	Ampliação da Área de Inspeção de Passageiros	CJ	1,00	R\$ 587.992,36	R\$ 587.992,36
NF.05.09.06.07.02	Salas Comerciais	CJ	1,00	R\$ 46.466,24	R\$ 46.466,24
NF.05.10	Setor P - Sala de Desembarque				R\$ 4.259.630,47
NF.05.10.01	Fase 1				R\$ 1.477.590,91
NF.05.10.01.01	Demolições Gerais	CJ	1,00	R\$ 45.407,11	R\$ 45.407,11
NF.05.10.01.02	Fundações	CJ	1,00	R\$ 4.801,81	R\$ 4.801,81
NF.05.10.01.03	Lançamento da Estrutura e Laje Steel Deck	CJ	1,00	R\$ 354.089,79	R\$ 354.089,79
NF.05.10.01.04	Concretagem da Laje	CJ	1,00	R\$ 19.501,04	R\$ 19.501,04
NF.05.10.01.05	Cobertura	CJ	1,00	R\$ 72.770,67	R\$ 72.770,67
NF.05.10.01.06	Térreo				R\$ 569.373,49
NF.05.10.01.06.01	Desembarque Doméstico - DD	CJ	1,00	R\$ 103.700,10	R\$ 103.700,10
NF.05.10.01.06.02	Conjunto de Sanitários - DD	CJ	1,00	R\$ 104.742,38	R\$ 104.742,38
NF.05.10.01.06.03	Conjunto de Sanitários - Acesso Lado AR	CJ	1,00	R\$ 18.841,90	R\$ 18.841,90
NF.05.10.01.06.04	Portão C	CJ	1,00	R\$ 36.792,98	R\$ 36.792,98
NF.05.10.01.06.05	Salas Técnicas	CJ	1,00	R\$ 9.925,03	R\$ 9.925,03
NF.05.10.01.06.06	Escadas Fixas	CJ	1,00	R\$ 30.306,41	R\$ 30.306,41
NF.05.10.01.06.07	Elevadores de Acesso ao 1º Pavimento	CJ	1,00	R\$ 265.064,69	R\$ 265.064,69
NF.05.10.01.07	1º Pavimento				R\$ 411.647,00
NF.05.10.01.07.01	Praça de Alimentação	CJ	1,00	R\$ 237.304,58	R\$ 237.304,58
NF.05.10.01.07.02	Saguão do 1º Pavimento	CJ	1,00	R\$ 174.342,42	R\$ 174.342,42
NF.05.10.02	Fase 2				R\$ 864.663,13
NF.05.10.02.01	Demolições Gerais	CJ	1,00	R\$ 29.012,60	R\$ 29.012,60
NF.05.10.02.02	Fundações	CJ	1,00	R\$ 3.266,38	R\$ 3.266,38
NF.05.10.02.03	Lançamento da Estrutura e Laje Steel Deck	CJ	1,00	R\$ 226.056,75	R\$ 226.056,75
NF.05.10.02.04	Concretagem da Laje	CJ	1,00	R\$ 12.460,07	R\$ 12.460,07

Local: SBNF - AEROPORTO INTERNACIONAL DE NAVEGANTES / SC Orçamento de Referência Nº:

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS COMPLEMENTARES DO AEROPORTO DE NAVEGANTES.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
NF.05.10.02.05	Cobertura	CJ	1,00	R\$ 46.496,38	R\$ 46.496,38
NF.05.10.02.06	Térreo				R\$ 315.048,68
NF.05.10.02.06.01	Salas Comerciais	CJ	1,00	R\$ 19.581,67	R\$ 19.581,67
NF.05.10.02.06.02	Saguão de Check-in	CJ	1,00	R\$ 56.597,73	R\$ 56.597,73
NF.05.10.02.06.03	Porta de Acesso 02	CJ	1,00	R\$ 23.769,83	R\$ 23.769,83
NF.05.10.02.06.04	Escadas Rolantes de Acesso ao 1º Pavimento	CJ	1,00	R\$ 188.711,10	R\$ 188.711,10
NF.05.10.02.06.05	Balcão de Informações da Infraero	CJ	1,00	R\$ 26.388,35	R\$ 26.388,35
NF.05.10.02.07	1º Pavimento				R\$ 232.322,27
NF.05.10.02.07.01	Salas Comerciais	CJ	1,00	R\$ 54.382,89	R\$ 54.382,89
NF.05.10.02.07.02	Saguão do 1º Pavimento	CJ	1,00	R\$ 177.939,38	R\$ 177.939,38
NF.05.10.03	Fase 3				R\$ 1.917.376,43
NF.05.10.03.01	Demolições Gerais	CJ	1,00	R\$ 36.745,54	R\$ 36.745,54
NF.05.10.03.02	Fundações	CJ	1,00	R\$ 2.774,89	R\$ 2.774,89
NF.05.10.03.03	Lançamento da Estrutura e Laje Steel Deck	CJ	1,00	R\$ 286.309,31	R\$ 286.309,31
NF.05.10.03.04	Concretagem da Laje	CJ	1,00	R\$ 15.781,14	R\$ 15.781,14
NF.05.10.03.05	Cobertura	CJ	1,00	R\$ 58.889,40	R\$ 58.889,40
NF.05.10.03.06	Térreo				R\$ 1.426.446,03
NF.05.10.03.06.01	Desembarque Doméstico - DD	CJ	1,00	R\$ 99.369,12	R\$ 99.369,12
NF.05.10.03.06.02	Conjunto de Sanitários - DD	CJ	1,00	R\$ 151.154,72	R\$ 151.154,72
NF.05.10.03.06.03	Salas Técnicas	CJ	1,00	R\$ 1.150.651,66	R\$ 1.150.651,66
NF.05.10.03.06.04	Porta de Acesso 01	CJ	1,00	R\$ 25.270,53	R\$ 25.270,53
NF.05.10.03.07	1º Pavimento				R\$ 90.430,12
NF.05.10.03.07.01	Área para Bagagem Perdida - LL	CJ	1,00	R\$ 33.892,67	R\$ 33.892,67
NF.05.10.03.07.02	Saguão do 1º Pavimento	CJ	1,00	R\$ 56.537,45	R\$ 56.537,45
NF.05.11	Setor V - Sistemas				R\$ 5.535.883,22
NF.05.11.01	Galeria Técnica - Ar Condicionado	CJ	1,00	R\$ 3.346.960,21	R\$ 3.346.960,21
NF.05.11.02	Laje Técnica Reservatórios	CJ	1,00	R\$ 1.110.186,06	R\$ 1.110.186,06
NF.05.11.03	Iluminação do Pátio	CJ	1,00	R\$ 97.037,25	R\$ 97.037,25
NF.05.11.04	Subestação TPS (SE TPS)	CJ	1,00	R\$ 943.649,30	R\$ 943.649,30
NF.05.11.05	Central de No-Breaks	CJ	1,00	R\$ 38.050,40	R\$ 38.050,40
NF.06	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 118.068,01
NF.06.01	Projeto As-Built	CJ	1,00	R\$ 106.117,19	R\$ 106.117,19
NF.06.02	Limpeza Final de Obra	CJ	1,00	R\$ 11.950,82	R\$ 11.950,82
					R\$ 47.450.000,00

Nova Santa Rita, 24 de junho de 2019
EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA
CNPJ: 03.769.527/0001-73
Glória Huei Chuang
Sócia Gerente