Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

PROJETO BASICO - LOTE 01

[ 1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO |

1.1. O presente Projeto Basico tem como objetivo especificar tecnicamente dados para a Contratagao de
empresa especializada para Construgcao de Praga Publica na Rua Santa Edwiges, no Bairro Nossa
Senhora Salete, em Cagador/SC, conforme condigbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

OBJETO VALOR MAXIMO

LOTE 01 - Construgdo de Praca Publica na Rua
Santa Edwiges, no Bairro Nossa Senhora Salete, em
Cacador/SC em regime de execugdo do tipo
EMPREITADA por preco UNITARIO.

R$ 100.070,00

1.2. A obra compreendera as seguintes atividades: constru¢do de quadra de basquete, campo de futebol,
passeio e fechamento do terreno.

1.3. O servico objeto desta contratagéo é caracterizado como obra comum de engenharia.

1.4. A presente licitacdo sera realizada na modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA, sob
regime de EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

1.5. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens estdo discriminados na planilha de Orgamento Analitico
e nos demais elementos anexos a este Projeto Basico, e sdo capazes de caracterizar de forma precisa e clara o
objeto da licitagcao e de propiciar a avaliagao de seus custos, servindo de supedaneo a elaboragao do Edital.

1.6. O prazo de vigéncia da contratagdo sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emisséo
do contrato administrativo, e o prazo de execugao da obra sera de 3 (trés) meses a contar da assinatura da
ordem de servico, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. Alerta-se que o prazo de execug¢ao nao se
confunde com o prazo de vigéncia do contrato, uma vez que esse corresponde ao prazo previsto para as partes
cumprirem as prestagdes que lhes incumbem, enquanto aquele é o tempo determinado para que a Contratada
execute o Objeto.

1.7. O prazo de execugao do objeto desta contratagéo € de 3 (irés) meses, a contar da data de assinatura da
ordem de servigo.

1.7.1. O prazo de vigéncia do contrato serd o necessario para o cumprimento integral do escopo, incluindo o
prazo de execucdo do objeto e os periodos necessarios para os tramites administrativos de recebimento e
pagamento, observado o disposto no artigo 111 da Lei n® 14.133/2021.

1.7.2. Na hipétese de o objeto ndo ser concluido no prazo de execugao estipulado no subitem 1.7, o prazo de
vigéncia sera automaticamente prorrogado até a conclusao do objeto, desde que ndo haja culpa da Contratada,
conforme o artigo 111 da Lei n°® 14.133/2021.

1.8. Os servicos sédo de natureza nao continuada, conforme expresso no inciso XVII do art. 6° da Lei
14.133/2021.

1.9. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratagao.

1.10. A obra objeto deste Projeto Béasico (LOTE 01) sera executada sito na Rua Santa Edwiges, no bairro
Nossa Senhora Salete, em Cagador/SC.

1.11. Aempresa licitante devera, antes da participagao da licitagdo, analisar todos os documentos relacionados
no projeto basico da obra a fim de que possa se certificar de todos os detalhes executivos, custos e exequibilidade
dos mesmos.
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1.12. A futura Contratada devera estar ciente de todos os conjuntos de atividades e tarefas em consonancia
com as especificagbes técnicas do Memorial Descritivo (constituindo as exigéncias minimas a serem atendidas
pela Contratada).

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO ‘

A Fundamentacao da Contratacdo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo Técnico
Preliminar.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO |

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo
Técnico Preliminar.

3.2, A selecao de materiais para a praga foi planejada para garantir um espacgo publico de qualidade, com
foco em baixa manutencgao, resisténcia, baixo custo e durabilidade, caracteristicas essenciais para o uso continuo
e a longevidade em ambientes publicos.

3.3. Qualquer alteragao para atender ao item 3.2 deste Projeto Basico devera ser solicitada por escrito pela
licitante, em conjunto com Projeto Basico que demonstre todas as alteragdes pretendidas, e somente podera ser
executada com prévia autorizagao por escrito da Fiscalizagao.

4, REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

A execugdo do objeto contratual demanda que a futura contratada comprove possuir capacidade técnica
compativel com o grau de complexidade da obra a ser executada, assegurando a adequada condugdo dos
servicos e a qualidade dos resultados esperados. Ademais, devera observar rigorosamente as normas e
diretrizes aplicaveis a sustentabilidade ambiental, bem como as disposi¢des legais e regulamentares relativas a
seguranga e saude no trabalho, de modo a garantir a protegao dos trabalhadores e a mitigagdo de impactos
ambientais.

Os servigos deverao ser executados de acordo com as normas, especificacdes e métodos da ABNT, Cddigo de
Obras, Uso do Solo e demais normas e regulamentos oficiais atinentes a cada um dos projetos, efetuando os
respectivos controles tecnoldgicos, bem como especificagbes e detalhamentos do Projeto Basico (Projetos,
Memorial Descritivo, Planilha Or¢camentaria e Cronograma fisico-financeiro).

A licitante interessada tera acesso ao Memorial Descritivo e seus anexos desde a abertura do pleito, devendo
estudar todo o material, podendo questionar sobre dividas de execug¢do da obra, para poder embasar
corretamente sua proposta.

A empresa licitante devera contar com responsavel técnico legalmente habilitado, devidamente registrado no
respectivo conselho profissional, o qual respondera pela supervisdo e acompanhamento da execugdo dos
servigos. A comprovagao do atendimento a todos esses requisitos ocorrera na fase de habilitagdo, na forma e
nos termos estabelecidos no item 8.4 deste Projeto Basico.

Junto a documentagao de habilitagao, a licitante devera apresentar Declaragao de que tomou conhecimento
de todas as informagodes da licitagao e das condi¢cdes locais da obra para cumprimento das obrigagées
do objeto da mesma.

A empresa contratada devera utilizar na execugao da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental e
juntar a documentacao de habilitagdo a Declaragdo de Responsabilidade Ambiental, conforme descritivo
abaixo:

“Declaramos para os devidos fins e efeitos legais que conhecemos a legislagdo ambiental, notadamente
as relacionadas as atividades objeto deste Edital, e que tomamos total conhecimento das obrigacdes
constantes do objeto da presente licitagdo e sabendo das restricbes ambientais relacionadas a
preservagao do meio ambiente e a minimizagao dos impactos ambientais advindos dos servigos previstos
neste Edital, cujas a¢des serdo criteriosamente implementadas, incluindo o monitoramento ambiental
quando necessario; responsabilizamo-nos pela obtengcdo dos materiais necessarios para a execugao
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destes servigos de fontes devidamente licenciadas pelos 6rgdos ambientais competentes; assumimos a
responsabilidade pela execugao sem 6nus ao municipio de Cacgador da limpeza de entulhos, bem como
do “bota fora”, focos de proliferagado endémica, higiene e pela qualidade socioambiental da obra ou
servigos.”

A empresa contratada devera cumprir os procedimentos de seguranga e saude do trabalho e saude operacional,
juntando a documentagao de habilitacdo a Declaragao de cumprimento as normas de satde e seguranga do
trabalho, conforme descritivo abaixo:

“Declaramos para os devidos fins e efeitos legais conhecer e cumprir o disposto na Lei Federal no
6.514/77, a Portaria no 3.214/78 e legislagao complementar emitidas pelo Ministério do trabalho no seu
todo e, notadamente, quanto aos Procedimentos Internos do municipio de Cagador (Procedimentos de
Seguranga empresas prestadoras de servigo).”

As declaragbes acima citadas deverao ser assinadas obrigatoriamente pelo Responsavel Técnico apresentado
pela empresa e, também, pelo proprietario da empresa e/ou seu representante legal.

A contratada é obrigada a zelar pelo patriménio municipal, assumindo as responsabilidades pela sua integridade,
bem como pelos eventuais danos causados por seus agentes.

A empresa e/ou empreiteira contratada é exclusivamente responsavel por eventuais indenizagdes a terceiros ou
a contratante, em virtude de danos e/ou prejuizos ocasionados pela execugéo dos servigcos ou pelo seu pessoal.

41. Sustentabilidade

A Contratada devera utilizar na execugéo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando
os critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com alguns citados abaixo:

* Adocéo de praticas que evitem desperdicios de agua potavel;

+ Planejamento e boa gestdo da obra para evitar desperdicio de matéria-prima;

* Realizar bota-fora em local adequado e licenciado;

* Realizar diariamente a organizagédo da obra, sendo possivel verificar todos os materiais presentes
no local, visando evitar aquisicdo de mais material que possa ser desperdigcado posteriormente;

* Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e 4gua, bem como reducéo de residuos sdélidos;

+ Classificagado e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugao dos
Servigos;

* Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na impressdo de
relatérios e outros documentos;

*+ Adocdo e promogcdo de medidas de protegdo para a redugcdo ou neutralizacdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protegéo individuais
— EPIs necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos
destinados a preservagao de suas integridades fisicas;

+ Consideragdo nas pesquisas de pregos para aquisicdes e servigos contemplados no escopo da
contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental;

+ Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou

virtuais.
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4.2, Subcontratagao

4.2.1. Seraadmitida a subcontratagéo parcial de servigos para a execugéo das obras, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor global da obra, sendo proibida a subcontratagdo dos servigos exigidos em acervo e
atestado técnicos.

4.2.2. Optando-se pela subcontratacdo de servigos, a Contratada devera apresentar ao municipio a
documentacao que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente, conforme § 1° e § 2°, do Art. 122, da Lei 14.133/21.

4.2.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e coordenagao das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.2.4. Nao sera admitida a cessao ou transferéncia total do objeto.

4.2.5. E vedada a sub-rogacdo completa ou dos servicos exigidos em acervo e atestados técnicos.

4.3. Garantia de contratagéao

4.3.1. Sera exigida a prestacédo de garantia pela Adjudicataria como condigédo para a celebragao do contrato,
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, optando por uma das seguintes modalidades:

a) Caucgao em dinheiro ou titulos da divida publica;

O

Cc

d

)
) Seguro-garantia; ou
) Fianga bancaria;

)

Titulo de capitalizagédo custeado por pagamento uUnico, com resgate pelo valor total.

4.3.2. No caso de caugado em dinheiro, o depésito devera ser efetuado na C/C 35.4911-9, Agéncia 375-1,
Operacgao 006, do Banco do Brasil, mediante depdsito identificado a crédito da Prefeitura Municipal de Cagador
- SC.

4.3.3. Caso a opgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custdédia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

4.3.4. A garantia, se prestada na forma de fianga bancéria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a
vigéncia do contrato.

4.3.5. Em caso opc¢édo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data
de assinatura do contrato.

4.3.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do Artigo 827 do Cadigo Civil.

4.3.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagédo de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condigdes.

4.3.8. Caso venha ocorrer termo de aditamento contratual, a CONTRATADA devera apresentar garantia
complementar na mesma modalidade escolhida no momento da assinatura do contrato.

4.3.9. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento do municipio, a CONTRATADA
ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugao
ou o adimplemento pela fiscalizagao.

4.3.10. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para compensacgao de
prejuizo causado no decorrer da execugao contratual por conduta da CONTRATADA, esta devera proceder a
respectiva reposigdo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data em que tiver sido notificada.
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4.3.11. Apds a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagdes a cargo da
CONTRATADA, através da assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada
sera liberada ou restituida em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente,
deduzidos eventuais valores devidos a CONTRATANTE.

4.3.12. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugido do
contrato;

c. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

4.3.13. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

4.4, Vistoria

4.41. Eessencial o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, a avaliagéo
prévia do local de execugcdo e a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condigbes de
realizagéo da obra ou servico, sob pena de inabilitagdo (Lei 14.33; Art. 63; § 2°).

4.42. E recomendado ao licitante vistoriar o local da obra antes da elaboragéo da proposta, mediante prévio
agendamento de horario junto ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Cagador - IPPUC.

4.4.3. Para agendamentos da visita ao local da obra, os interessados deverdo entrar em contato com o IPPUC
no telefone (49) 2040-5674, das 13h as 19h, e agendar com os servidores a data e horario da visita, com até 03
(trés) dias de antecedéncia a data de abertura da licitagéo.

4.4.4. O agendamento da visita devera ser efetuado em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data desejada.

4.4.5. A visita devera ser realizada em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data e horario marcados para a
abertura da licitacao.

4.4.6. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.4.7. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realizagao da vistoria.

4.4.8. A contratada, independente da realizagao de vistoria, ao participar deste processo, concorda com todos
os termos e valores constantes neste Edital.

4.4.9. Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

4.4.10. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

4.4.11. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o
contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
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| 5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

| 5.1. Condigées de execucao

5.1.1. Homologado o processo licitatério pela autoridade competente, a licitante vencedora sera convocada
para assinar o contrato.

5.1.2. Como condigdo para que seja expedida a Ordem de Servico, apds a assinatura do contrato, a licitante
vencedora devera apresentar os seguintes documentos:

a) Cadastro Nacional de Obras - CNO, obrigatoriamente em sua razao social e CNPJ;

b) ART (Anotagcdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de
execucao da obra;

c) Documentos solicitados no manual de procedimentos de Seguranga para empresas prestadoras de
Servigo.

5.1.3. A ordem de servigo sera emitida em até 30 (trinta) dias corridos apds a assinatura do contrato sendo que
os documentos exigidos no item anterior deverdo também ser apresentados neste prazo, sob pena de rescisdo
contratual.

5.1.4. O prazo de execugao do servigo se inicia com a emissdo da ordem de servico, 0 mesmo devera ser
executado seguindo o cronograma fisico-financeiro.

5.1.5. Todas as atividades deverdo estar de acordo com as normas, especificagdes e métodos da ABNT,
Cdédigo de Obras, Uso do Solo e demais normas e regulamentos oficiais atinentes a cada um dos projetos,
efetuando-se os respectivos controles tecnolégicos. Para todos os servigos a auséncia de legislagao especifica
enseja a observagao das normas internacionais, citadas ou ndo no edital.

5.1.6. Fica estabelecido que os projetos, especificagbes e toda a documentagido relativa a obra séo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e descrito em outro
sera considerado especificado e valido.

5.1.7. A empresa vencedora devera manter o Diario de Obras atualizado no aplicativo “Diario de Obras”
conforme orientagdes do fiscal da obra, onde deverao ser langados diariamente todos os atos e fatos incidentes
e o minimo de informagdes necessarias para o bom entendimento deste (principalmente data de inicio e término
de cada etapa de servico, quantitativo de mdo de obra empregada por especialidade, especificando, inclusive,
quais funcionarios pertencem ao quadro da contratada e quais séo terceirizados), bem como inserir fotos de
todas as etapas executadas no dia. Ocorréncias que venham a interferir no andamento da obra somente serao
observadas se devidamente anotadas no diario. Cabera ao profissional responsavel pela Fiscalizagdo da Obra
analisar as informagdes preenchidas e aceitar ou solicitar a Contratante a corregdo das mesmas.

5.1.8. O diario devera ser alimentado todos os dias, conforme cronograma da obra, com todas as informagdes
e fotos.

5.1.9. Os boletins de medigéo serdo emitidos a cada 30 dias, contendo exclusivamente os servigos entregues
com qualidade adequada e na quantidade efetivamente executada. A primeira e a ultima medi¢gao poderao ser
realizadas em maior ou menor prazo decorrido de obra, caso haja necessidade administrativa. Os pagamentos
serao efetuados de acordo com as medigdes.

5.1.10. A empresa vencedora devera manter na obra a placa da obra conforme modelo e texto fornecido pelo
IPPUC.

5.1.11. Todas as duvidas existentes quanto a técnica de construgao, deverao ser sanadas com a fiscalizagao da
obra, cabendo a empresa vencedora aguardar deliberagdo para prosseguir as atividades dai decorrentes.

5.1.12. Qualquer alteragdo na execugao da obra devera ser solicitada por escrito pela licitante vencedora e
somente podera ser executada com prévia autorizagao por escrito da fiscalizagao.
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5.1.13. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessaria alguma alteragao nas especificagdes, substituicdo
de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteragdo na execugéo daquilo que esta projetado,
devera ser apresentada solicitagéo a fiscalizagdo da obra, devidamente justificada pelo responsavel técnico.

5.1.14. Todos os servicos e materiais que porventura nao foram especificados no memorial descritivo ou nos
projetos, porém inerentes e necessarios ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serdo considerados
como descritos, quantificados e de inteira responsabilidade da contratada, evitando assim, futuros aditivos.

5.1.15. A empresa vencedora devera, antes do inicio dos servigos, analisar todos os documentos relacionados
aos projetos e a planilha orgamentaria, a fim de que possa se certificar de todos os detalhes executivos, custos
e exequibilidade dos mesmos. Nao sera aceito aditivo de materiais ja previstos e orgados.

5.1.16. O memorial descritivo, projetos e planilha orgamentaria, encontram-se disponibilizados em anexo a este
Projeto Basico para consulta dos interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente,
desconhecimento do mesmo ou falha que impossibilite a execugao contratual.

5.1.17. Cabera a licitante vencedora proceder a instalagdo da obra dentro das normas gerais de construgéo,
sendo de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras: alvara, certiddes e licengas, evitando
interrupgdes por embargo, bem como, ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, planilha
orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, memorial descritivo, diario de obra, Anota¢des de Responsabilidade
Técnica (ART’s) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s) e demais elementos que interessem ao
servico.

5.1.18. O responsavel técnico apresentado pela licitante vencedora devera acompanhar os servigos diariamente,
constando informacgbes sobre o andamento das atividades e as descrevendo no diario de obra com sua
assinatura.

5.1.19. Semanalmente, o responsavel técnico devera realizar visita & obra acompanhado do fiscal da obra. A
existéncia da fiscalizagdo ndo exime a contratada de responsabilidade sobre a qualidade dos servigos
executados e dos prazos desta execucgao.

5.1.20. Nos diarios de obras devera constar registro da presenca da fiscalizagédo na obra.

5.1.21. Acontratada tera a sua disposi¢ao todas as informagdes técnicas disponiveis no IPPUC para a realizagao
dos servigos contratados. A licitante vencedora sera responsavel pela preservagao das benfeitorias existentes.

5.1.22. Alicitante vencedora que porventura estiver executando ou vier a executar outras obras contratadas pelo
municipio de Cagador podera utilizar os mesmos equipamentos, veiculos e profissionais, inclusive de forma
simultanea, desde que isso nao afete a execugdo e andamento dos servigos, bem como ndo implique em atrasos
nas etapas do cronograma fisico-financeiro.

5.1.23. Nao sera concedida prorrogagdo de prazo de execugdo e nem poderdo ser realizados ajustes no
cronograma fisico-financeiro caso ocorram as situagdes mencionadas no item anterior.

5.1.24. O termo de recebimento provisorio de obra sera emitido apds o ultimo boletim de medigdo. O termo de
recebimento definitivo de obra sera emitido apds o atendimento a todos os pontos destacados no termo de
recebimento provisorio.

5.1.25. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados subsequente a assinatura do
Contrato, prazo este destinado ao inicio, mobilizagédo, execugéo e regularizagdo da obra, emisséo dos termos de
recebimento provisério e definitivo e pagamento do objeto licitado.

5.1.26. As alteragdes correspondentes a prorrogacdo de prazo deverdo ser acompanhadas da respectiva
complementacao do registro da ART (anotagdo de Responsabilidade Técnica) da obra junto ao CREA ou RRT
(Registro de Responsabilidade Técnica) junto ao CAU da regido onde os servigos serdo realizados, sem 6nus
para a Contratante.
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5.2. Local e horario da prestacao dos servigos

5.2.1. As obras objeto deste Projeto Basico serdo executadas sito na Rua Santa Edwiges, no bairro Nossa
Senhora Salete, em Cagador/SC, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento

5.2.2. As atividades a serem desenvolvidas nas areas de execugéo da obra e acessos poderao ser realizadas
das 07 as 18 horas, evitando atividades anteriores e posteriores a esses horarios para diminuir a perturbagao a
vizinhanga.

5.3. Projetos

5.3.1. A Contratada devera avaliar o memorial descritivo e os projetos, e caso encontre inconsisténcias, as
mesmas deverdo ser documentadas, sendo apresentadas as possiveis corregbes para aprovagao da
Fiscalizacao.

5.3.2. Serdo de responsabilidade da licitante vencedora as custas com as ART’s e RRT’s exigidos para a
execugao dos servigos referente a obra, bem como as ART’s e RRT’s complementares, caso seja necessario.

54. Materiais a serem disponibilizados

5.4.1. Para a perfeita execugéo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas em memorial
descritivo, promovendo sua substituigdo quando necessario.

5.4.2. Os materiais e equipamentos a serem fornecidos devem ser de boa qualidade, novos, possuir data de
fabricag@o nao superior a 2 (anos) e estar rigorosamente de acordo com as especificagdes exigidas, obedecendo
as normas estabelecidas pelos 6rgaos fiscalizadores competentes.

5.4.3. Antes do inicio da execugao da obra a licitante vencedora deve apresentar os catalogos técnicos dos
materiais a serem utilizados na obra, constando os dados gerais/especificacdes dos itens que serdo fornecidos
com marca, modelo e comprovacéo que atendam o projeto bésico, visando aprovagao da fiscalizago.

5.4.4. A proposta de prego do licitante devera prever todos os custos e despesas diretas ou indiretas
relacionadas com a prestagao de servigos descritos no memorial descritivo, tais como: remuneragao do pessoal,
encargos trabalhistas, tributos, alimentagédo, combustivel, manutengéo de veiculos, multas, dentre outras.

5.4.5. A Contratada deve realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

5.4.6. A Contratada deve promover a guarda patrimonial, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas e
tudo o que for necessario a execugdo dos servicos durante a vigéncia do contrato. A Contratada se
responsabilizara pelos danos e prejuizos oriundos de possiveis roubos ou furtos ao canteiro de obras.

5.4.7. Remover entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra.

5.5. Especificagado da garantia do servigo

5.5.1. O fornecedor dara plena e total garantia dos equipamentos fornecidos pelo prazo de 1 (um) ano apés a
sua instalacao, responsabilizando-se, dentro deste prazo, por qualquer defeito, sem que isto acarrete a cobranga
de qualquer custo adicional para o municipio de Cagador.

5.5.2. Em caso de ocorréncias, o0 municipio comunicara o fornecedor para que envie seu representante técnico
para efetuar o reparo dos equipamentos/servigcos em garantia.

5.5.4. Na hipétese de nao comparecimento do representante técnico do fornecedor, fica autorizado o municipio,
através de seu corpo técnico, executar diretamente o conserto dos equipamentos, sendo a garantia contratual
mantida incélume e devendo ser realizado o ressarcimento das despesas com material e m&o-de-obra
despendidos na execugédo do conserto dos equipamentos a entdo Contratada. O ndo comparecimento do
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representante técnico do fornecedor dentro do prazo de garantia implicara no aceite das despesas porventura
reivindicadas pelo municipio.

5.5.5. Caso algum dos parametros definidos pelo memorial descritivo e projetos ndo tenha sido atendido, a
empresa tera prazo de 30 dias para fazer as modificagdes necessarias para atendé-los. Se ainda assim nao
atender, sera estipulada uma multa contratual de 1% ao dia e de no maximo 20% do valor do contrato.

5.5.6. O prazo legal de responsabilizacao da Contratada pela solidez e seguranca do trabalho quanto a entrega
de materiais e servigos, no que se refere a obra de que trata este Projeto Basico, sera de 5 (cinco) anos a contar
da emisséo do seu Termo de Recebimento Definitivo, conforme prevé o Cédigo Civil Brasileiro em seu artigo
618.

5.5.7. A aceitacido da obra/servigos nao exonerara a Contratada, nem seus técnicos, da responsabilidade civil
e técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados a execugdo da mesma.

5.5.8. A Contratada responsabilizar-se-a, integralmente, pelo controle de qualidade das obras/servigos e
materiais.

5.6. Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato

5.6.1. Concluidas todas as etapas da obra, a licitante vencedora devera solicitar por escrito o Recebimento
Provisério, o qual sera realizado pelos responsaveis por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da contratada.

5.6.2. Para solicitar o Recebimento Provisério, a obra deve estar totalmente limpa e todas as etapas devem ter
sido aprovadas pela Fiscalizago.

5.6.3. O Termo de Recebimento Provisério de obra sera emitido apds o ultimo boletim de medi¢do. O Termo
de Recebimento Definitivo de obra sera emitido apés sanados todos os apontamentos do Termo de Recebimento
Provisoério.

5.6.5. O Recebimento Definitivo sera realizado por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagao,
ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, o qual ndo sera superior a 90 (noventa)
dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados pelas partes.

5.6.6. Juntamente com o pedido de Recebimento Definitivo, devera a licitante vencedora apresentar todos os
documentos relacionados a regularidade da obra, como por exemplo: Certiddo de Obra emitida pelo INSS, habite-
se, entre outros.

5.6.7. O recebimento definitivo ndo eximira o contratado da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da
recuperagao ou da ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, a
contratada ficara responsavel pela reparagao, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pelas substituicbes
necessarias, conforme descrito no Item 5.5. - Especificacdo da garantia do servico.

5.7. Responsabilidades da contratada

5.7.1. Sera de responsabilidade da licitante vencedora qualquer acidente que a obra possa causar até a
conclusao dos servigos e entrega da obra.

5.7.2. A licitante vencedora sera responsavel pelos danos causados ao municipio de Cagador ou a terceiros,
por negligéncia, imprudéncia ou impericia técnica sua ou de seus empregados ou, ainda, dos terceirizados,
mesmo em areas publicas que ndo constem do objeto do presente edital.

5.7.3. Apresenca da fiscalizagdo na obra nao diminuira a responsabilidade da licitante vencedora em quaisquer
ocorréncias, atos, erros ou omissoes verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

5.7.4. O transporte dos materiais aplicados na obra devera ser realizado com cautela e seguranga, objetivando
impedir acidentes ou deslocamento de material ao longo das vias publicas ou no préprio local da obra.
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5.7.5. Em caso de alteragdo do responsavel técnico inicialmente apresentado pela licitante vencedora,
anteriormente a assinatura do contrato ou durante a vigéncia do contrato, a licitante vencedora devera apresentar
motivo justo decorrente de fato superveniente, o qual sera analisado pela fiscalizagado. Sendo aceito o motivo
apresentado, a licitante vencedora devera apresentar:

a) Documentagao do novo profissional, incluindo CAT — Certidao de Acervo Técnico;

b) Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
de execucado da obra, referente aos servigos que serdo executados sob a responsabilidade técnica do
novo responsavel técnico.

5.8. Prazo de execugao

5.8.1. O prazo de execugdo da obra devera ser de 3 (trés) meses contados a partir da emissédo da Ordem de
Servigo pelo municipio de Cagador.

5.8.2. Caso haja necessidade de prorrogagéo do prazo de execugdo dos servigos, a empresa vencedora devera
solicitar via protocolo (1DOC), devidamente protocolizado, no prazo de 30 (trinta) dias antes do término do
prazo previsto para entrega da obra. Os pedidos de prorrogacao de prazo deverao estar devidamente justificados
e comprovados (anexar graficos meteorolégicos de indices pluviométricos, quando for o caso, por exemplo). A
prorrogagao de prazo n&o implicara em alteragcéo de valores contratuais.

5.8.3. Somente sera admitida a alteragdo do prazo de execugéao diante:
a) da alteragao do projeto e/ou de especificagbes técnicas pela Contratante;

b) do aumento, por ato do Contratante, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os limites
fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente ao objeto
contratado, que estejam sob responsabilidade expressa da Contratante;

d) da interrup¢ao da execugéo do contrato ou diminui¢cdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
da Contratante;

e) de impedimento de execugao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Contratante em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condicdes de execucgdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

5.8.4. Salvo excecdes legais, as paralisacdes da execug¢ao do contrato somente podem ser determinadas pela
Contratante no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirdo como fundamento para a
readequacgao/alteragao dos prazos pactuados.

5.8.5. Havendo impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

5.8.6. Verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a Administragdo devera
divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de facil visualizagdo pelos cidadaos,
aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecug¢ao temporaria do objeto do contrato
e a data prevista para o reinicio da sua execugao.

5.8.7. A solicitacdo de aditivo de prazo de execugédo, suspensao do contrato, assim como de acréscimos ou
supressodes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.

5.8.8. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres
e responsabilidades relativos & execuc¢do da obra, devera comunicar e justificar o fato por escrito para que o
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Contratante avalie e tome as providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na Contratada
ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderéo ser alegados como justificativa.

5.8.9. O Contratante se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa, desde que
rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, ndo cabendo direito a Contratada de
formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacgao.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

As comunicagdes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o representante
da empresa contratada para reunido inicial para apresentacgao do plano de fiscalizagao, que contera informagées
acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execugéo do objeto,
do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sangdes aplicaveis, dentre outros.

O gestor e os fiscais responsaveis pelo acompanhamento da execugdo contratual serdo formalmente designados
em ato administrativo préprio da autoridade maxima do Poder Executivo, a ser publicado previamente ao inicio
da execugao do contrato.

A equipe de fiscalizagao sera composta por, no minimo, 1 (um) fiscal administrativo e 1 (um) fiscal técnico, sendo
este ultimo um profissional com a devida habilitagéo legal para o acompanhamento da obra.

Os servidores designados atuardo como representantes da Administragdo para todos os atos relativos a
execugao do contrato, nos termos do art. 117 da Lei n° 14.133/2021, cabendo-lhes o acompanhamento e o
registro de todas as ocorréncias, bem como a adogado das providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais.

6.1. Fiscalizagao

A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada técnica e administrativamente pelos fiscais da
obra e do contrato respectivamente.

6.1.1. Fiscalizagao técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigbes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

A fiscalizagdo técnica da obra sera realizada preferencialmente pelo mesmo servidor responsavel pela
elaboracdo do projeto, tendo em vista que a estrutura técnica do Municipio de Cacgador é reduzida, o que
inviabiliza, neste caso, a segregacao de fungdes. Ressalta-se que o acompanhamento pelo projetista se justifica
pelo seu maior dominio sobre o processo, contribuindo para maior agilidade e eficiéncia durante a execugao da
obra. O recebimento definitivo, por sua vez, sera efetuado por meio de comissédo da qual fara parte outro servidor
técnico do municipio.

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execugao do contrato, com a descri¢ao do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos
observados.

Avenida Santa Catarina, 195 | Centro | CEP: 89.500-124 | Cagador — SC | Fone: (49) 2040-5600



N e e W
B CACADOR g
e

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagées para a corregao
da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisao
ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual.

A fiscalizagado exercida pelo municipio ndo reduz e nem exclui a responsabilidade da Contratada, inclusive de
terceiros, por qualquer irregularidade. A fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho que néo satisfaga as
condigdes do memorial descritivo e/ou projeto, sendo a licitante vencedora obrigada a refazer qualquer trabalho
rejeitado pela fiscalizagdo, sem qualquer énus para o Municipio.

O responsavel pela fiscalizagdo da obra tem plena autonomia para evitar a permanéncia na obra de qualquer
funcionario que esteja em desacordo com as recomendagdes descritas no Memorial Descritivo, no edital ou nas
normas regulamentadoras pertinentes.

Para facilitar o trabalho da fiscalizagao a licitante vencedora devera manter na obra um Encarregado Geral, para
esclarecimento de qualquer duvida referente a execugao dos servigos.

Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a Contratada a corregéo das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

A fiscalizagdo da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

a) Vistoria técnica as instalagbes da obra;

b) Registro fotografico;

c) Registro no diario de obras;

d) Emiss&o de comunicagdes via oficio, e-mail e outros meios;

e) Controle e gestado da planilha de execucao e pagamento; e

f) Verificacdo dos servicos para realizacao do atesto e liberagdo do pagamento da nota fiscal.
6.1.2. Fiscalizagao administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

O fiscal do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao gestor de contratos para a formalizagao dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

6.2. Gestao do contrato

6.2.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagcdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorroga¢des contratuais, elaborando
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relatério com vistas a verificagcdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragao.

6.2.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.2.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.2.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.2.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.2.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucgao dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracao.

6.2.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo
dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagédo e gestdo nos termos do
contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

71. Medicoes

7.1.1. As medigdes deverao ser realizadas com base na planilha orgamentaria apresentada pela Contratada, a
qual deverd seguir fielmente os itens e quantitativos apresentados pela Contratante, apenas podendo apresentar
alteragao no valor unitario e total da obra.

7.1.2. As medi¢bes dos servigos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo
mensal, tomando-se como final do periodo o aniversario da ordem de servigo.

7.1.3. A primeira medigao sera realizada apds a expedigdo da Ordem de Servigo no final do més em curso, e
a ultima medig¢ao, apds a conclusao dos servigos, independente do periodo mensal.

7.1.4. As medi¢gdes mensais dos servigos executados serdo efetivadas por Engenheiro Fiscal, designado neste
Projeto Basico.

7.1.5. Entre duas medi¢des nao podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medigéo e a
ultima medicéo (Medicao Final).

7.1.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a ultima e/ou Unica medi¢ao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119
c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.1.7. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagcdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.1.8. Os servigos considerados incompletos, defeituosos ou fora das especificagdes de projeto assim como
das normas técnicas n&o seréo objeto de medigéo.
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| 7.2 Pagamentos

7.2.1. Os pagamentos serdo efetuados, conforme cada medicao, em até 30 (trinta) dias apos a apresentagéo
da Nota Fiscal na Diretoria de Compras do Municipio, juntamente com:

a) Emissao dos respectivos documentos fiscais;
b) Aceitagdo dos servigos, pelo 6rgao do Municipio de Cagador encarregado da fiscalizagéo;

c) Copias autenticadas da folha de pagamento e da GRPS, relativas aos segurados colocados a disposigao
da licitante vencedora, quando for o caso;

d) Retencao do ISS sobre os servigos prestados que tenham por local da prestagéo o territério do Municipio
de Cagador;

e) Apresentacdo das certiddes negativas de tributos Federais, Estaduais, Municipais, FGTS e CNDT;
f) Diario de Obra;
g) Relatério Fotografico.

7.2.2 Os pagamentos somente ocorrerdo depois das medigdes/servicos terem sido aprovados pelo 6rgéo
concedente, mediante confirmagéo do responsavel pela fiscalizagédo e gestdo do contrato.

7.2.3 Fica expressamente estabelecido que os pregos constantes na proposta da CONTRATADA incluem
todos os custos diretos requeridos para a execu¢ao do objeto CONTRATADO, constituindo-se na unica
remuneragao devida.

7.2.4. O proponente vencedor devera fazer a matricula da obra junto ao INSS, obrigatoriamente em seu nome
e seu CNPJ.

7.2.5. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidagao qualquer
obrigacao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito
ao pleito do reajustamento de precos ou correcdo monetaria.

7.2.6. Na Nota Fiscal devera constar: numero do processo licitatorio que originou a aquisi¢ao, numero da Conta
Corrente e da Agéncia Bancaria para emisséo da respectiva Ordem Bancaéria para pagamento, valor do material
empregado e o valor da mao de obra. Sobre o valor da méo de obra devera ser retido o percentual de 11% (onze
por cento) referente ao recolhimento do INSS e o ISS sera calculado sobre o valor total da Nota Fiscal. O nao
recolhimento dos impostos podera implicar em descontos quanto for efetuado o pagamento da mesma.

7.2.7. Caso a empresa nao seja registrada na Prefeitura Municipal, ou seja, ndo possua alvara de
funcionamento no Municipio de Cagador — SC, sobre o valor de m&o de obra, sera retido 2% (dois por cento)
referente ao ISSQN.

7.2.8. Para o pagamento, a empresa executora devera apresentar, além do Didrio da Obra, um relatério
fotografico com todas as fases de execucéo da obra. Tanto o Diario de Obras quanto o Relatério Fotografico
poderao ser entregues em meio digital, enviados por e-mail para os fiscais do contrato, desde que devidamente
assinados pelos responsaveis.

7.2.9. Tratando-se de prestagcdo de servigos, a licitante vencedora devera cumprir todos os encargos e
obrigacdes trabalhistas. O municipio de Cagador efetuara o pagamento para a licitante vencedora mediante
comprovagao do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, em especial o pagamento de salarios, recolhimento
de FGTS e de Contribui¢cdo Previdenciaria dos Trabalhadores.

7.2.10. Alicitante vencedora devera manter como condigdo para pagamento, durante toda a execugao, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo. Como condi¢do para pagamento deverdo ser
apresentadas junto a nota fiscal/fatura todas as certiddes constantes da habilitagdo, dentro do prazo de
validade, nos termos do art. 92, inciso XVI da Lei n® 14.133/2021.
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7.3. Reajuste

7.3.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano contado da data
de apresentagao da proposta reajustada.

7.3.2. Apo6s o interregno de 01 (um) ano e dependente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagado, pelo contratante, do indice IPCA/FGV, exclusivamente para as obrigagbes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.3.4. No caso de atraso ou ndo divulgacéo dos indices de reajustamento, o contratante pagara ao contratado
a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo sejam
divulgados os indices definitivos.

7.3.5. Fica o contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.3.6. Nas afericdes finais, os indices utilizados para reajuste serdo, obrigatoriamente, os definitivos.

7.3.7. Caso os indices estabelecidos para reajustamento venham a ser extintos ou de qualquer forma nao
possam mais ser utilizados, serdo adotados, em substituicdo, os que vierem a ser determinados pela legislagdo
entdo em vigor.

7.3.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.3.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

| 8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

| 8.1. Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma eletrénica, com adogéo do critério de julgamento pelo menor prego por lote.

| 8.2. Regime de execugao

Os servigos deverdo ser executados pelo regime de execugao por empreitada por preco unitario, conforme
orienta a Nova Lei de Licitagbes n°® 14.133, de 1° de abril de 2021. A execucéo do objeto por este regime permite
um melhor controle por parte da fiscalizagao na realizagdo das medi¢des, visto que as quantidades podem ser
mensuradas por unidade de medida, sendo o valor total do contrato, resultante da multiplicagdo do prego unitario
pela quantidade contratada.

8.3. Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de
aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagao.

8.3.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio
eletrdnico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59,
§3°, da Lei n® 14.133/2021).

8.3.3. Sera admitida a participagao de consércios nos termos do art. 15 da Lei n°® 14.133/21, para possibilitar o
reforgco da capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento e
pessoal especializado. O consércio ainda enseja a participacdo de maior numero de empresas, possibilitando o
aumento na competitividade.

8.3.4. Na elaboragcédo das propostas de precos € necessario que os licitantes apresentem o valor para a
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execugao da obra, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessarias a
plena Execugéo da Obra objeto da licitagao.

8.3.5. As empresas participantes deverao apresentar as propostas de precos com a composicao do percentual
de Beneficio e Despesas Indiretas — BDI, incidente no valor unitario.

8.3.6. A planilha orgamentaria elaborada pela licitante apresentada no pleito devera ser elaborada de acordo
com a apresentada em anexo a esse processo. A licitante devera apresentar também o Cronograma Fisico-
financeiro para execugéo da obra em até 3 (trés) meses.

8.3.7. O referido cronograma devera fazer parte da proposta e, assim como a planilha orgamentaria, estar
assinado obrigatoriamente pelo responsavel técnico pela execugdo das obras, detentor do Acervo Técnico
apresentado pela Empresa proponente e, também, pelo proprietario da empresa e/ou seu representante legal.

8.4. Exigéncias de habilitagao

Para se habilitarem na presente Licitagdo, as empresas deverao apresentar os seguintes documentos:
8.4.1. Habilitagao Juridica

A. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de
eleicao de seus atuais administradores, ou; Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; Inscrigdo do
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, ou; Decreto de
autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro
ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

B. Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

8.4.2. Habilitagao fiscal, social e trabalhista

A. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, em
vigor;

B. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio do proponente, em vigor;

C. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio do proponente, em vigor;

D. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, em vigor;

E. Prova de Regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, em vigor (caso esta nao esteja

abrangida na Certiddo de Débitos Relativos aos tributos e a Divida Ativa da Unido);

F. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, disponibilizada no site do Tribunal Superior do
Trabalho (www.tst.gov.br/certidao), em vigor.

8.4.3. Qualificagcdo Econémico-financeira
A. Certiddo Negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

B. Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta;

B.1. A aptiddo econdmica do licitante para cumprir as obrigagbes decorrentes desta contratagdo sera
verificada mediante a obtengao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1,0 (um), resultantes da aplicagdo das férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

B.2. No caso de empresa constituida no exercicio legal vigente ou nos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,
admite-se a apresentagao de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia
da sociedade;

B.3. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

C. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1,0 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar o patriménio liquido minimo de
5% (cinco por cento) do valor total da proposta apresentada para a contratagéo.

8.4.4. Qualificagao Técnica

A. Certiddo comprobatdria de inscrigdo ou registro de regularidade da licitante e dos profissionais indicados,
no respectivo Conselho de Classe da regido a que estiver vinculado, Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em plena validade, que comprove o
exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagao;

A.1. Para os casos em que a Pessoa Juridica e/ou os profissionais indicados sejam registrados em CREA ou
CAU e o certificado seja expedido por Conselho de outra regido, cuja circunscricdo nao seja o
Estado de Santa Catarina, por ocasido da assinatura do contrato, devera receber o visto do CREA/SC, com a
indicagcao dos responsaveis técnicos.

B. Comprovacao de Capacidade Técnico-Profissional, mediante apresentacio de Atestado de Capacidade
Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da respectiva Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislagéo aplicavel,
em nome dos responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre
a Anotagcdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT,
comprovando a execugao de servigos compativeis com o objeto licitado;

B.1. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagédo da capacidade técnico profissional
deverao participar da obra ou servigo objeto da licitagdo, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do contrato e ratificada
pelo seu superior;

B.2. Apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugao de obra ou servigo de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagao, envolvendo
as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao;

B.3. O atestado de capacidade técnica apresentado deve corresponder, no minimo, as quantidades abaixo
especificadas, sendo permitida a apresentagdo de um ou mais atestados para a somatéria do minimo exigido:

DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNIDADE QUANTIDADE MINIMA
Execugéao de piso ou calgada em concreto m? 70,00
C. Atestado de Capacidade Técnica da Empresa, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,

comprovando a execugao de servigos compativeis com o objeto licitado.

D. Prova de possuir em seu quadro permanente, quadro societario ou mediante contrato de prestacao de
servigcos, na data prevista para a entrega da proposta, no minimo, 01 (um) profissional de nivel superior em
Engenharia Civil ou Arquitetura com registro no CREA e/lou no CAU que serdo, obrigatoriamente, os
Responsaveis Técnicos pela execugéo dos servigos e que deverao ser detentores dos Atestados de Capacidade
Técnica apresentados para cumprir o exigido neste edital. O vinculo dos profissionais com a empresa devera ser
comprovado por:
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a) Copiada Carteira de Trabalho e copia do registro do profissional no livro/ficha de registro de empregados
da empresa, caso o profissional apresentado como responsavel técnico faca parte do quadro permanente da
empresa, ou;

b) Contrato Social ou alteragdo contratual, caso o sdcio seja também o profissional apresentado como
responsavel técnico da empresa, ou;

c) Contrato de Prestagcdo de Servicos firmado entre a empresa e o profissional apresentado como
responsavel técnico, com prazo determinado, ou com declaragdo de compromisso de vinculagao contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo, conforme define o art. 598 do Cdédigo Civil, com firma
reconhecida em cartério, ou, com assinatura eletrénica com certificado digital ICP Brasil/Gov.br.

D.1. No decorrer da execugao da obra, os profissionais de que trata este subitem poderado ser substituidos,
nos termos do artigo 67, §6°, da Lei 14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que a substituicao seja aprovada pela fiscalizagao da obra.

E. Declaracao de Visita / de Nao-Visita ao Local da Obra;

E1. A declaragdo de visita podera ser substituida por declaragdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condigdes locais para execugao do objeto; ou que tem pleno conhecimento
das condig¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato
e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou
financeiras com a contratante.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo do Lote 01 é de: R$ 100.070,00 (cem mil e setenta reais), sendo
este o valor maximo aceito para a licitagao.

9.2. Para determinagéo do quantitativo e valor da contratacao foi elaborado orgamento detalhado, o qual se
encontra em anexo a esse Projeto Basico, com base nas determina¢cdes do memorial descritivo e projetos.

9.3. O referencial empregado para composicéo do valor de referéncia da obra foi com base na tabela SINAPI
05/2025 SEM desoneragao, e nos casos em que nao foi possivel a utilizagdo do referencial de pregos SINAPI,
DEINFRA e SICRO, pela inexisténcia dos itens que compde a obra, foram utilizados referenciais auxiliares, como
por exemplo composigdes de custo baseadas em pesquisa direta de mercado utilizando-se da mediana.

9.4. A metodologia aplicada para pesquisa de mercado consiste na coleta minima de trés orgamentos por
item, dos quais os mais discrepantes foram desconsiderados na realizagdo da mediana para composigdo do
valor unitario.

9.5. Foi aplicado um BDI sem desoneracgéo de 21,09% nos itens da planilha orcamentaria para composi¢cao
do valor de referéncia, a partir das recomendacdes do Tribunal de Contas da Unido. Essa metodologia para
orcamentacao seguiu as premissas de uma empreitada por preco unitario, conforme Art. 6, inciso XXV, alinea “f’
da Lei 14.133/2021.

9.6. O cronograma fisico-financeiro anexo ao presente termo podera ser modificado pela licitante participante,
devendo, contudo, atender ao prazo de execugéo definido no item 5.8.

10. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Cagador.

10.2. A despesa decorrente da aquisicdo objeto do presente certame correra a conta da Dotagdo do
Orgamento do exercicio de 2026:

e Numero: 97.932;

¢ Unidade Gestora: 1 — Prefeitura Municipal de Cagador;
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Orgao Orgamentario: 2000 — CHEFIA DO EXECUTIVO;

Unidade Orgcamentaria: 2003 — SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA;

Fungao: 15 - Urbanismo;

Subfungao: 451 — Infra-Estrutura Urbana;

Programa: 103 — DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE;

Acido: 2.14 — MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,;
Despesa: 402 — 4.4.90.00.00 - Aplicagbes Diretas;

Fonte de recurso: 2170 — Transferéncia Especial do Estado;

Valor: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

12,

SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1.
que:

12.2.

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, a CONTRATADA

12.1.1. der causa a inexecugéao parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;
12.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
12.1.5. nado mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

12.1.6. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.7. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaragdo ou documentacéao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

12.1.9. fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA

as seguintes sangoes:

12.2.1 Adverténcia por escrito, exclusivamente quando a CONTRATADA der causa a inexecugao
parcial do contrato, item 12.1.1;

12.2.2 Multa, aplicada ao responsavel por qualquer das infragcdes administrativas previstas no item 12.1,
sendo correspondente a:

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o
décimo quinto dia e a critério da Administragéo, no caso de execugéo com atraso, podera ocorrer
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a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugao total da obrigagéao
assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avencga;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso
na execucao do objeto por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugéo
parcial da obrigagdo assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugao total da obrigacéo assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, especificado pelo cronograma fisico-
financeiro, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serédo consideradas independentes entre
Si.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, aplicavel ao responsavel pelas infragbes administrativas
descritas entre 12.1.2 e 12.1.7;

12.2.4 Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar, aplicavel ao responsavel pelas infragbes
administrativas descritas entre 12.1.8 e 12.1.12, devendo ser precedida de analise juridica.

12.3. As sangdes previstas em 12.2.1, 12.2.3 e 12.2.4 podem ser aplicadas cumulativamente com a prevista
em 12.2.2, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

12.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1 - Correspondéncia do valor conforme grau aplicado
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato, especificado pelo cronograma fisico-financeiro
02 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato, especificado pelo cronograma fisico-financeiro
03 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato, especificado pelo cronograma fisico-financeiro
04 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato, especificado pelo cronograma fisico-financeiro
05 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato, especificado pelo cronograma fisico-financeiro
Tabela 2 - Tipologias de infragdes e respectivos graus
INFRAGAO

ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir a execugao de servigos sem utilizagdo de EPI/ EPC, ou a presenga de trabalhador 01

fora dos locais em que estéo realizados os servigos, por trabalhador;
> Deixar de zelar pelas instalagdes da Administracdo Municipal ou de terceiros, por agao e 01
por dia;
3 Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, 01
por funcionario e por dia;
4 Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao atenda as 01
necessidades do servigo, por funcionario e por dia;
5 Deixar de indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;
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Deixar de providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagéo de 01

6 obrigacdes da Contratada;
7 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacao, por servico e por dia; 02
8 Deixar de cumprir determinacgao formal ou instrugdo complementar do érgéao fiscalizador, 02

por ocorréncia;

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos n&o previstos nesta tabela
9 de multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por | 03

ocorréncia;

10 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia

prévia do Contratante, por empregado e por dia; 03
11 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por empregado 03

e por dia;
12 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais por dia;

13 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05

consequéncias letais, por ocorréncia.

12.5. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.6. A aplicagao das sangdes previstas em 12.2 nao exclui, em hipotese alguma, a obrigagcédo de reparagao
integral do dano causado a Administragao Publica.

12.7. Na aplicagdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimagao.

12.8. A aplicagdo das sangdes previstas em 12.2.3 e 12.2.4 requerera a instauragdo de processo de
responsabilizagao, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara
fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou a Contratada para, no prazo maximo de 15 (quinze)
dias uteis, contados da data de intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

12.9. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos em 12.1 ou para provocar confusao patrimonial,
e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

12.10. A Administragdo Publica devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagao da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por eles aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidas no dmbito do Poder Executivo federal.

12.11. Para fins de aplicacdo das sanc¢des previstas em 12.2, o Poder Executivo regulamentara a forma de
cbmputo e as consequéncias da soma de diversas sancgdes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de
contratos distintos.

12.12. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista
em edital ou em contrato. A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes
previstas.
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12.13. E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
exigidos, cumulativamente:

| - reparagao integral do dano causado a Administragdo Publica;

Il - pagamento da multa;

Il - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de
licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagao da penalidade, no caso de declaragao de inidoneidade;

IV - cumprimento das condigbes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;
V - analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos demais requisitos.

12.14. A sancéo pelas infragdes previstas 12.1.8 e 12.1.12 exigira, como condigéo de reabilitagdo do licitante
ou contratado, a implantagéo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

Cacador, 6 de marco de 2026
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