
 
 

 
Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS 
 

1. OBJETO 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM MANTA, 
ACABAMENTOS E RODAPÉS AOS CMEIS - CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO. 

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

2.1. De 01/08/2025 a 01/10/2025. 

3. METODOLOGIA APLICADA 

3.1. O valor de referência foi aferido por meio de: 

( X ) Média 
(  ) Mediana 
(  ) Menor Preço 
(  ) Outra 

 

4. FONTES DE PESQUISA 

4.1. Realizada a pesquisa de preços utilizando os parâmetros obrigatórios, observado o Artigo 60 do Decreto 10.792, de 
22 de março de 2023, do Município de Caçador. 

I.​ Painel de Preços (http://paineldeprecos.planejamento.gov.br), em execução ou concluídos nos 180  (cento e 
oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços. 

OBJETO ITEM UNIDADE CONTRATANTE 
(NOME /UASG) 

EMPENHO 
LICITAÇÃO VALOR UNITÁRIO 

- - - - - - 

Considerações: Não foram encontrados processos similares 

II.​ Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180  (cento e oitenta) dias 
anteriores à data da pesquisa de preços. 

CONTRATANTE: 
PREFEITURA DE JOINVILLE - SC 

EMPENHO / LICITAÇÃO: 
CONTRATO N.º 456/2024 

VALIDADE: 
01/03/2024 A 01/03/2026 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MEDIDA QTDE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
01 PISOS VINÍLICOS CHAPA 30X30 ESPESSURA 2MM M2 3.500 85,00 297.500,00 

02 RODAPÉ POLIESTIRENO 100MM X 15MM, LISO, 
BRANCO ML 2.400 8,50 20.400,00 

03 
MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE PISO 
VINÍLICO E RODAPÉ COM REGULARIZAÇÃO DO 
PISO 

M2 3.800 25,00 95.000,00 

TOTAL 412.900,00 
 

CONTRATANTE: 
PREFEITURA DE GUARAMIRIM - SC 

EMPENHO / LICITAÇÃO: 
PE N.º 68/2024 

VALIDADE: 
- 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MEDIDA QTDE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
01 PISOS VINÍLICOS M2 3.100 140,64 435.984,00 
02 RODAPÉ ML 1.300 20,01 26.013,00 

TOTAL 461.997,00 
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CONTRATANTE: 
PREFEITURA DE CAMPOS NOVOS - SC 

EMPENHO / LICITAÇÃO: 
PE N.º 39/2024 

VALIDADE: 
27/09/2024 A 27/09/2025 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MEDIDA QTDE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

01 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO 
LAMINADO CLICADO, PISO HDF 7MM, ESPESSURA 
AC 4 COM HIDRO SEAL E RESISTÊNCIA A ÁGUA, 
INCLUSO MANTA (COR A DEFINIR NO EMPENHO). 

M2 5.128 84,00 430.752,00 

02 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM 
POLIESTIRENO 07X240X13MM (COR A DEFINIR NO 
EMPENHO) 

ML 4.145 9,90 41.035,50 

03 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL 
REDUTOR P/PISO VINÍLICO MÍNIMO 4.2MM. (COR A 
DEFINIR) 

UN 1.624 16,70 27.120,80 

TOTAL 498.908,30 
 

CONTRATANTE: 
PREFEITURA DE IRANI - SC 

EMPENHO / LICITAÇÃO: 
PE N.º 334/2025 

VALIDADE: 
13/06/2025 A 13/06/2026 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MEDIDA QTDE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
01 PISO VINÍLICO EM MANTA (2,3MM) COR A DEFINIR. M2 2.500 144,00 360.000,00 
03 MÃO DE OBRA PISO VINÍLICO M2 2.500 30,00 75.000,00 

TOTAL 435.000,00 

III.​ Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 
contenha a data e hora de acesso. 

OBJETO FORNECEDOR 
(NOME E CNPJ) 

LOCAL DE PESQUISA 
(ENDEREÇO COMPLETO) DATA/HORA DE ACESSO VALOR UNITÁRIO 

- - - - - 

Considerações: Justificamos a não realização do procedimento, por entendermos não ser aplicável. 

IV.​ Pesquisa com o(s) prestador(es), desde que a(s) data(s) da(s) pesquisa(s) não se diferencie(m) em mais de 06 
(seis) meses. 

Considerações: A Secretaria Municipal de Educação de Caçador - SC encaminhou pedido de proposta no dia 
04/08/2025 junto a inúmeros prestadores de serviço, locais e de cidades vizinhas, com o objetivo de fazer o 
levantamento de mercado, incluindo tentativas, posteriores, via whatsapp aos mesmos destinatários e a outros, 
incluindo cidades mais distantes, visto as negativas de fornecimento de propostas, conforme resultados abaixo: 

A.​ Piso Nobre: Caçador - SC. Não respondeu ao pedido. 

B.​ GM Pisos e Acabamentos: Videira - SC. Não respondeu ao pedido. 

C.​ Decorpiso: Caçador - SC. Não respondeu ao pedido. 

D.​ Harmonia: Caçador - SC. Respondeu ao pedido, anexo. 

E.​ Decorarte Design de Ambientes: Xaxim - SC. Não trabalha com Piso Laminado. 

F.​ Allure Fino Acabamento: Videira - SC. Não respondeu ao pedido. 

G.​ Carpecril Revestimentos: Criciúma - SC. Respondeu ao pedido, anexo. 

H.​ Lady Decor: Porto União - SC. Encaminhou orçamento de Piso Laminado. 

I.​ Spazzio Interiores: Videira - SC. Não trabalha com Piso Vinílico. 

J.​ Laminados.com: Caçador - SC. Não trabalha com vinílico, mas cotou o Piso Laminado. 

K.​ MAD Materiais para Acabamento e Decoração: Videira - SC. Não trabalha com Piso Vinílico. 

L.​ T&P Revestimentos LTDA: Jaraguá do Sul - SC. Não respondeu ao pedido. 
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5. ANÁLISE DA PESQUISA 

5.1. Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias tendo sido priorizado o inciso I, II e IV como 
fonte de consulta chegou-se a seguinte conclusão quanto aos valores referenciais: 

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS FORNECEDORES 
VALORES 

REFERENCIAIS 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM U.M. QTDE CP 01 CP 02 CP 03 CP 04 F 01 F 02 UNITÁRIO TOTAL 

01 

SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE PISO COM 
MASSA PREPARATÓRIA NIVELADORA; 
INCLUINDO TODO MATERIAL, MÃO DE OBRA E 
FERRAMENTAS, PARA CMEIS - CENTROS 
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO. 

M2 1.405 25,00 - - 30,00 108,00 45,90 52,23 73.383,15 

02 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PISO VINÍLICO COLADO, DO TIPO MANTA, 
HETEROGÊNEO, COR E MODELO A DEFINIR, 
MÍNIMO DE ESPESSURA DE 2MM E CAPA DE USO 
0,50MM; INCLUINDO TODO MATERIAL, MÃO DE 
OBRA E FERRAMENTAS, PARA CMEIS - CENTROS 
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO. O MODELO DO PISO 
DEVERÁ SER SIMILAR ÀS IMAGENS 
ILUSTRATIVAS DISPONÍVEIS NO TR - TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

M2 1.450 - 140,64 - 144,00 165,00 198,00 161,91 234.769,50 

03 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
RODAPÉ DE POLIESTIRENO DE 6,5CM, INCLUINDO 
TODO MATERIAL, MÃO DE OBRA E 
FERRAMENTAS, PARA CMEIS - CENTROS 
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO. 

ML 1.550 8,50 20,01 9,90 - 22,90 39,90 27,61 42.795,50 

04 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ACABAMENTOS DE SAÍDA DE PORTA, EM 
ALUMÍNIO PARA PISO VINÍLICO, INCLUINDO TODO 
MATERIAL, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS, 
PARA CMEIS - CENTROS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO. 

PÇ 70 - - 16,70 - 90,00 80,00 85,00 5.950,00 

TOTAL 356.898,15 
 

LEGENDA 

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS FORNECEDORES OBSERVAÇÃO 

CP 01 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE - SC. 
CP 02 - MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM - SC. 
CP 03 - MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS - SC. 
CP 04 - MUNICÍPIO DE IRANI - SC 

F 01 - CARPECRIL - CNPJ 81.518.920/0001-06 
F 02 - HARMONIA - CNPJ 13.732.579/0001-29 

OS VALORES, CUJAS CÉLULAS DA TABELA 
ESTÃO EM AMARELO, NÃO FORAM 

CONSIDERADOS PARA A MÉDIA DE VALOR 
POR ENTENDERMOS ESTAREM 

DESTOANTES. 
 

6. ANEXOS 

6.1. A documentação comprobatória contendo todas as folhas que compõem a Pesquisa de Preços, segue anexa a este 
relatório. 

Caçador, 01 de outubro de 2025. 

 

 

 
Allison Luiz Boufleur 
Assessor(a) de Setor 

 

 
 
 
 

 
Manoel de Pádua Paiva Morais 

Secretário(a) Municipal de Educação 
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TERMO DE CONTRATO SEI

TERMO DE CONTRATO Nº  456/2024

 

Termo de Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE
JOINVILLE – Secretaria de Educação, inscrito
no CNPJ nº 83.169.623/0001-10, ora em diante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo
Secretário de Educação, Sr. Diego Calegari Feldhaus, e a
empresa RMT Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº
32.639.283/0001-02, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
Sr. Eli Veloso de Carvalho, CPF n° 501.XXX.519-XX,
firmam o presente contrato, oriundo da licitação na
modalidade Pregão Eletrônico nº 023/2024, pelo qual se
obriga a executar os serviços do objeto deste Contrato, na
forma e condições estabelecidas no edital de licitação e nas
cláusulas seguintes, a ser regido pela Lei Federal nº 14.133, de
01 de abril de 2021, Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, Decreto Municipal n° 28.024, de 09 de
dezembro de 2016, Decreto Municipal nº 51.742, de 08 de
dezembro de 2022, Decreto Municipal n° 56.185, de 18 de
agosto de 2023, Decreto Municipal n° 56.224, de 24 de
agosto de 2023 e alterações posteriores e demais normas
legais federais, estaduais e municipais vigentes.

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto do Contrato
1.1 - Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de
pisos vinílico e rodapés de poliestireno para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, conforme
descrição abaixo:

Item Material/Servic ̧o Unid.
medida Marca Quantidade

Valor
unitário

(R$)
Valor total (R$)

1

1729 - Pisos
vinílicos chapa
30x30 espessura

2mm

m² Tarkett 3.500 85,00 297.500,00

2

42231 - Rodapé
Poliestireno

100mm x 15mm,
liso, branco

Metro Santa
Luzia 2.400 8,50 20.400,00

3

1731 - Mão de
obra na

substituição de
piso vinílico e
rodapé com

m²  3.800 25,00 95.000,00
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regularização do
piso

Total Geral 412.900,00

 
CLÁUSULA SEGUNDA - Regime de Execução
2.1 - A execução do presente Contrato será pelo regime de execução indireta de empreitada por
preço unitário.  
2.2 - Fica vinculado este termo contratual as condições do Edital e seus anexos do processo licitatório Pregão
Eletrônico nº 023/2024 e à proposta da CONTRATADA.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço
3.1 - O valor deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de R$ 412.900,00
(quatrocentos e doze mil e novecentos reais).
3.2 - Os preços inicialmente contratados somente poderão ser reajustados após o prazo de um ano, contado
da data base do orçamento estimado, qual seja, 02/10/2023.
3.3 - Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão
reajustados, mediante a aplicação do IPCA - Índice de Preço ao Consumidor Amplo , exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
3.4 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
 
CLÁUSULA QUARTA - Condições de Pagamento
4.1 - O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pelo(s)
vencedor(s) da licitação, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e
condições de pagamento.
4.1.1 - O CONTRATANTE responsabilizar-se-á pelo pagamento resultantes de modificações contratuais
sempre que devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art.
125 da Lei n° 14.133/21.
4.1.2 - O pagamento será realizado(s) após as medições com o devido recebimento definitivo, bem como
após a devida certificação do Documento Fiscal (de acordo com os procedimentos internos);
a) Atendimento aos prazos propostos;
b) Quantidade de material(is) utilizado(s) para as instalações.
c) O pagamento se dará de forma parcial ou total, após contabilização/apuração e recebimento definitivo da
efetiva quantidade de instalações realizadas;
4.2 - O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome
do CONTRATANTE, da qual deverá constar o número desta licitação, empenho e das negativas fiscais
regularizadas (Federal (conjunta com a contribuição previdenciária), Estadual, Municipal, FGTS e a Certidão
de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
4.3 - As retenções tributárias serão aplicadas de acordo com as legislações federais, estaduais e municipais
vigentes.
4.4 - O pagamento da Nota Fiscal será efetuado em até 30 (trinta) dias após o aceite da medição/produto, de
acordo com o Processo SEI de Gestão-Certificação de Documento Fiscal.
4.5 - Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administração, será aplicado como índice de
atualização monetária o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo. 
 
CLÁUSULA QUINTA - Prazo e Forma de Execução do Objeto
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5.1 - O prazo de vigência contratual será de 26 (vinte e seis) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 106 e 107, da Lei nº 14.133/21. 
5.2 - O prazo da execução dos serviços será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da última
assinatura eletrônica do representante legal da empresa na ordem de serviço, salvo em casos em que seja
estabelecido no próprio documento data para o início dos serviços, podendo ser prorrogado nos termos
dos artigos 106 e 107, da Lei nº 14.133/21. 
5.3 - Na hipótese de eventual prorrogação dos contratos decorrentes do presente certame, hipótese prevista
nos itens 15.1 e 15.2 deste edital, o valor da contratação será renovado anualmente, bem como os
quantitativos licitados. 
5.4 – A ordem de serviço eletrônica será expedida pela Secretaria Gestora do Contrato, no prazo máximo de
até 60 (sessenta) dias contados a partir da data da assinatura do contrato, nos termos do artigo 152 da
Instrução Normativa nº 04/2022 da Secretaria de Administração e Planejamento, aprovada pelo Decreto
Municipal nº 51.742/2022.
5.5 - Para fins de contagem do prazo previsto na cláusula 5.1 será considerado como data de assinatura do
contrato a data da última assinatura (dia/mês/ano) dos signatários referenciados no preâmbulo do referido
instrumento.
 
CLÁUSULA SEXTA - Recursos para Atender as Despesas
6.1 -  As despesas provenientes do objeto deste contrato correrão pelas seguintes dotações orçamentárias:

554/2024 0.6001.12.361.4.2.3172.0.339000 Fonte 101 - Receitas e Transferências de Impostos -
Secretaria de Educação;

555/2024 0.6001.12.361.4.2.3172.0.339000 Fonte 119 - Transferências do FUNDEB - Secretaria de
Educação;

556/2024 0.6001.12.361.4.2.3172.0.339000 Fonte 136 - Salário Educação - Secretaria de Educação;

560/2024 0.6001.12.361.4.2.3172.0.339000 Fonte 5432 - Transferências do FUNDEB - Secretaria de
Educação;

592/2024 0.6001.12.363.4.2.3166.0.339000 Fonte 100 - Recursos Ordinários - Secretaria de Educação;

604/2024 0.6001.12.365.4.2.3169.0.339000 Fonte 101 - Receitas e Transferências de Impostos -
Secretaria de Educação;

605/2024 0.6001.12.365.4.2.3169.0.339000 Fonte 136 - Salário Educação - Secretaria de Educação;

606/2024 0.6001.12.365.4.2.3169.0.339000 Fonte 119 - Transferências do FUNDEB - Secretaria de
Educação;

612/2024 0.6001.12.365.4.2.3170.0.339000 Fonte 101 - Receitas e Transferências de Impostos -
Secretaria de Educação;

613/2024 0.6001.12.365.4.2.3170.0.339000 Fonte 119 - Transferências do FUNDEB - Secretaria de
Educação.

614/2024 0.06001.12.365.4.2.3170.0.33900 Fonte 136 - Salário Educação - Secretaria de Educação.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Gestão do Contrato
7.1 - A gestão do contrato será realizada pela Secretaria de Educação, sendo a mesma responsável pelo
recebimento e fiscalização do objeto licitado, devendo ser observado o disposto no art. 117 da Lei nº
14.133/21.
7.2 - O modelo de gestão do contrato será nos termos do disposto no Anexo IV - Termo de Referência.
 
CLÁUSULA OITAVA - Direito de Fiscalização
8.1 - O CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização do objeto contratado, o que em nenhuma hipótese
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eximirá a CONTRATADA das responsabilidades fixadas pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do
Consumidor.
8.2 - A fiscalização do CONTRATANTE transmitirá por escrito as instruções, ordens e reclamações,
competindo-lhe a decisão nos casos de dúvidas que surgirem no decorrer da vigência contratual.
 
CLÁUSULA NONA - Responsabilidades do CONTRATANTE
9.1 - Cumprir e fazer cumprir as disposições deste contrato e anexos;
9.2 - Determinar, quando cabível, as modificações consideradas necessárias à execução do contrato e a tutelar
o interesse público;
9.3 - Intervir na execução do objeto licitado nos casos previstos em lei e na forma deste contrato visando
proteger o interesse público;
9.4 - Responder aos pedidos de reajuste e de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro em até 03
(três) meses, e em caso de repactuação o prazo para resposta será de até 01 (um) mês.
9.5 - Conferir, fiscalizar, vistoriar e aprovar o objeto contratado, conforme especificações técnicas
contidas nos Anexos I e IV do Edital, observando o disposto na Instrução Normativa 04/2022 da Secretaria
de Administração e Planejamento 
 
CLÁUSULA DÉCIMA -  Responsabilidades da CONTRATADA
10.1 - A CONTRATADA obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões que o CONTRATANTE realizar,
conforme disposto no artigo 125 da Lei 14.133/2021.
10.2 - Assumir integral responsabilidade pela execução dos serviços objeto contratual que vir a efetuar,
estando sempre de acordo com o estabelecido nas normas deste contrato e do Edital de Pregão Eletrônico
nº 023/2024 e seus anexos;
10.3 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta execução, inclusive perante terceiros;
10.4 - Deverá proceder as correções que se tornarem necessárias à execução do objeto contratado,
executando-o de acordo com a fiscalização do CONTRATANTE e especificações técnicas, qualidade e
quantidades, constantes nos Anexos I e IV do Edital;
10.5 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do
contrato;
10.6 - Manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração;
10.7 - O contratado deverá, caso solicitado, apresentar comprovação do cumprimento da exigência de
reserva de cargos previstas em Lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência,
para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;
10.8 - Cumprir todas as obrigações, especificações técnicas e condições de garantia dispostas no Anexo IV -
Termo de Referência do Edital.
10.9 - A CONTRATADA, quando couber, deverá cumprir o disposto na Lei Municipal n° 8.772/19, que
dispõe sobre a instituição do Programa de Integridade nas pessoas jurídicas que contratarem com a
Administração Pública Municipal.
10.10 - A CONTRATADA deverá comunicar qualquer alteração à CONTRATANTE, especialmente
quando se tratar de alteração de endereço, e-mail e telefone.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das Sanções
11.1 - As sanções que poderão ser aplicadas ao CONTRATADO são as previstas na Lei Federal nº 14.133,
de 1º de abril de 2021, neste Edital de Licitação e no respectivo Contrato, sem prejuízo do disposto na Lei
Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 e na Lei Municipal nº 8.983, de 06 de agosto de 2021.
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11.2 - Sanções que poderão ser cominadas ao CONTRATADO, garantidos os direitos ao contraditório e à
ampla defesa: 
I) Advertência;
II) Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente:
a) De até 5% sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente, diante do cometimento das condutas
previstas nas alíneas "a", "d" e "e" do item 11.3;
b) 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor total do contrato ou instrumento equivalente por dia que
exceder ao prazo para execução dos serviços, até o limite de 10% (dez por cento);
c) De até 10% (dez por cento) em caso de inexecução parcial sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em percentual proporcional ao descumprimento e prejuízos sofridos pelo Município em
decorrência do descumprimento, sem prejuízo da apuração e reparação do dano que a exceder;
d) De até 15% (quinze por cento) nos casos de inexecução contratual total sobre o valor total do contrato
ou instrumento equivalente, por parte do proponente vencedor, sem prejuízo da apuração e reparação do
dano que a exceder;
e) De até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da proposta/contrato ou instrumento equivalente, diante do
cometimento das condutas previstas nas alíneas "f", "g", "h", "i" e "j" do item 11.3;
III) Impedimento de licitar e contratar, com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta, e o
descredenciamento do Cadastro de Fornecedor do Município de Joinville, pelo prazo de até 3 (três) anos,
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais.
IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo
de 6 (seis) anos.
11.3 - O CONTRATADO será responsabilizado, pelo cometimento das seguintes infrações:
a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos
serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação, sem motivo justificado;
e) descumprir as obrigações decorrentes do contrato. 
f) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação ou prestar declaração falsa durante
a execução do contrato;
g) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
j) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
11.3.1 - Considera-se a conduta prevista na alínea "b" do item 11.3 como sendo o inadimplemento grave ou
inescusável de obrigação assumida pela contratada.
11.3.2 - Considera-se a conduta da alínea "e" do item 11.3 como sendo o atraso que importe em
consequências graves para o cumprimento das obrigações contratuais.
11.3.3 - Considera-se a conduta da alínea "g" do item 11.3 como sendo a prática de qualquer ato destinado à
obtenção de vantagem ilícita ou que induza ou mantenha em erro agentes públicos da Prefeitura Municipal de
Joinville, com exceção da conduta disposta no inciso "f" do item 11.3.
11.3.4 - Considera-se a conduta do inciso "h" do item 11.3 como sendo a prática de atos direcionados a
prejudicar o bom andamento do contrato, sem prejuízo de outras que venham a ser verificadas no decorrer da
execução contratual.
11.4 - As multas aplicáveis para o caso de praticar ato lesivo obedecerão ao regramento previsto na Lei
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Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 e na Lei Municipal nº 8.983, de 06 de agosto de 2021 e na
regulamentação vigente.
11.5 - As multas deverão ser pagas junto à Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Município até o dia de
pagamento que o CONTRATADO tiver direito, mediante o envio da guia para pagamento pela Unidade
Gestora ao CONTRATADO, ou poderão ser cobradas judicialmente após 30 (trinta) dias da cientificação.
11.6 - Nas sanções previstas neste contrato ou instrumento equivalente, a Administração considerará,
motivadamente, a natureza e a gravidade da infração cometida; as circunstâncias agravantes ou atenuantes; as
peculiaridades do caso concreto; os danos que dela provierem para a Administração Pública; e a implantação
ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle,
graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas do CONTRATADO, nos termos
do que dispõe o art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
11.7 - As sanções aplicadas serão registradas no cadastro do CONTRATADO e, para fins de publicidade,
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.
11.8 - Nenhum pagamento será realizado ao CONTRATADO enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de sanção ou inadimplência contratual.
11.9 - O montante de multas aplicadas ao CONTRATADO não poderá ultrapassar a 30% (trinta por cento)
do valor global do contrato; caso aconteça o CONTRATANTE terá o direito de rescindir o contrato
mediante notificação.
11.11 -  A aplicação das sanções poderá ocorrer por intermédio de meios alternativos de prevenção e
resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a
arbitragem, conforme previsto na Lei n 14.133/2021, legislações municipais e normativas que regulamentem a
matéria no âmbito do Município.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Extinção Contratual
12.1 - A extinção do presente ocorrerá nas hipóteses previstas no art. 137 a 139 da Lei 14.133/2021, sem
prejuízo de eventual penalidade aplicável, assegurado o contraditório e ampla defesa.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
13.1 - O(s) serviço(s) será(ão) recebido(s):
a) Provisoriamente, quando a CONTRATADA comunicar a CONTRATANTE que o(s) serviço(s) /
instalação (ões) se encontra(m) em condições de recebimento provisório pela Comissão de Fiscalização e
Acompanhamento do Contrato. A partir da comunicação, a CONTRATANTE terá o prazo de 5 (cinco) dias
corridos, contados dessa comunicação, para de receber o(s) serviço(s);
b) Definitivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados após o recebimento provisório, a
CONTRATANTE realizará o recebimento definitivo, que ocorrerá somente se o(s) serviço(s) /
instalação(ões) estiver(em) conforme quantidade solicitada e em conformidade com as especificações do
presente Termo de Referência;
c) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 13.1, "b" não ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;
d) O recebimento provisório ou definitivo do(s) serviço(s) / instalação(ões) não exclui(em) a responsabilidade
da(s) CONTRATADA(S) pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato;
e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisório como no definitivo, que o(s) serviço(s) /
instalação(ões) prestado(s)/realizado(s) não corresponde(m) ao exigido no Termo de Referência - Anexo
IV, ou em quantidade diversa da solicitada, a CONTRATADA deverá providenciar no prazo estipulado
no subitem 8.14 do Termo de Referência - Anexo IV, o(s) ajustes(s)/refazer o(s) serviço(s) /
instalação(ões) visando ao atendimento total das especificações, conforme item 2 do Termo de Referência -
Anexo IV, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e
alterações posteriores e no Código de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– Legislação Aplicável
14.1 - Nos termos do previsto no artigo 92, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, aplica-se ao presente contrato
a presente legislação:
a) Lei nº 14.133/21;
b) Lei Complementar nº 123/06;
c) Lei nº 13.709/2018 (LGPD);
d) Código de Defesa do Consumidor;
e) Código Civil;
f) Código Penal;
g) Código Processo Civil;
h) Código Processo Penal;
i) Legislação trabalhista e previdenciária;
j) Estatuto da Criança e do Adolescente; e
k) Demais normas aplicáveis.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Foro
15.1 - Para dirimir questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Joinville, com
renúncia expressa a qualquer outro.
15.2 - E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio eletrônico, através
do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do CONTRATANTE.
 

TERMO DE REFERÊNCIA - SERVIÇO SEI Nº 0019217556/2023 - SED.URC

1-Objeto para a contratação:
Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de pisos vinílico e rodapés de
poliestireno para as unidades administradas pela Secretaria de Educação.
2-Descrição dos Serviços:

Item Quantidade 
Unidade
de
Medida

Código ePublica / Denominação Descritivo

1 3.500 m² 1729 – Pisos vinílicos chapa 30x30 espessura
2mm Cor cinza, fosco. Colado

2 2.400 m 42231 – Rodapé Poliestireno 
100mm x 15mm, liso,
branco. (altura x
espessura)

3 3.800 m² 1731 – Mão de obra na substituição de piso
vinílico e rodapé com regularização do piso*  

* Deverá ser incluso neste item o valor da instalação do rodapé.
 
2.1 - Os pisos / rodapés não deverão apresentar descoloração entre as peças; não deverão apresentar juntas
desalinhadas ou desniveladas; não deverão apresentar sinais de descolamento após a instalação.
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2.2 - Compreenderá (no mínimo) as seguintes atividades à CONTRATADA:
2.2.1 - Fornecimento e substituição de piso vinílico e rodapé;
2.2.2 - Realizar a limpeza do local após a execução do serviço;
 
2.3 - Da natureza
2.3.1 - Os produtos desta contratação não se enquadram como sendo bem de luxo;
2.3.2 - Os produtos objeto da presente contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar;
2.3.3 - Os serviços objeto da presente contratação são caracterizados como comuns, conforme previsto no
Estudo Técnico Preliminar e de acordo com o art. 55, inc. II da Lei n° 14.133/2021.
3-Equipe Mínima:
3.1- A CONTRATADA deverá dispor de equipe suficiente para atender o objeto desta contratação.
4-Frequência e Periodicidade da execução dos serviços:
4.1 - Frequência: quando solicitado pela CONTRATANTE;
4.2 - Periodicidade: ao longo do Contrato;
4.3 - Os serviços deverão ser realizados preferencialmente de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos
facultativos;
4.3.1 - Excepcionalmente poderão ser solicitados nos finais de semana, feriados e pontos facultativos;
4.4 - O horário será preferencialmente das 8 (oito) às 11 (onze) horas e das 13 (treze) horas às 17 (dezessete)
horas;
4.5 - Prazo de entrega e montagem: será de no máximo 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da
Ordem de Serviço.
5-Cronograma de execução dos serviços:
5.1 - Vide item 4;
5.2 - A presente contratação será um fornecimento contínuo, cujo prazo de execução será de 24 (vinte e
quatro) meses, prorrogável na forma do art. 107 da Lei 14.133/2021, vez que a contratação está prevista no
Plano Plurianual;
5.2.1 - O prazo de vigência contratual será de 26 (vinte e seis) meses, prorrogável na forma do art. 107 da Lei
14.133/2021, vez que a contratação está prevista no Plano Plurianual.
6-Local de execução dos serviços:
Em anexo, documento SEI 0018270342.
7-Gestor do Contrato:
A gestão do contrato será realizada pela Secretaria de Educação, sendo a mesma responsável pela fiscalização
do contrato.
8-Obrigações da Contratada específicas do objeto:
8.1 - Fornecer mão-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para realização
dos serviços, devidamente uniformizados com a identificação da empresa;
8.2 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes deste fornecimento, inclusive perante
terceiros;
8.3 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais
execução dos serviços, bem como àqueles provocados em virtude dos serviços executados e da inadequação
de materiais e equipamentos empregados;
8.4 - Será de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto
/ instalação;
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      8.4.1 - Todas as despesas decorrentes do transporte e entrega do objeto correrão por conta do empresa
CONTRATADA;
8.5 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligência ou irregularidade na execução dos serviços por
parte da CONTRATADA, cuja solução demande materiais e/ou mão de obra, estas serão fornecidas pela
CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE;
8.6 - Deixar livre de restos/entulhos os locais ao final da instalação/realização dos serviços;
8.7 - Os serviços seguirão obrigatoriamente as normas vigentes da ABNT e demais legislações locais
pertinentes, quando couber;
8.8 - A CONTRATADA deverá isolar as áreas onde serão realizados os trabalhos, proibindo a entrada e
passagem de pessoas, para garantir a segurança de alunos e funcionários das unidades;
8.9 - A CONTRATADA deverá arcar, sem ônus para o CONTRATANTE, com o custo do fornecimento de
materiais de consumo que são considerados aqueles que se consomem à primeira aplicação, empregados em
pequenas quantidades com relação ao valor dos serviços, tais como: lixas, estopas, panos, pregos, fitas, colas
e adesivos e outros necessários à instalação;
8.10 - A CONTRATADA deverá fornecer todas as ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários (à
execução dos serviços), sem ônus adicional para a CONTRATANTE, assumindo inteira responsabilidade
pelo seu uso, guarda e conservação, indenizando todo e qualquer dano e prejuízo pessoal e/ou material que
dela possam advir, direta ou indiretamente;
8.11 - A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato, amostras de todos
os materiais a serem empregados nas instalações antes de sua execução;
8.12 - Obedecer as normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por sua
conta o fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos Equipamentos de Proteção Individual–
EPI e coletiva EPC, caso necessário a seus funcionários;
8.13 - Transportar, sempre que necessário, as suas expensas, seus funcionários, peças, ferramentas e
equipamentos até as dependências da CONTRATANTE;
8.14 - A CONTRATADA deverá substituir, sem ônus para CONTRATANTE, no prazo de no máximo 3
(três) dias corridos após notificada, o(s) produto(s) que porventura venham a apresentar algum defeito ou
vício ou que não estejam de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência ou proceder
as correções (refazer) os serviços / instalações que apresentarem qualquer irregularidade ou que estejam em
desacordo com o presente Termo de Referência, executando-o de acordo com a fiscalização da
CONTRATANTE;
8.15 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do
Contrato.
 
8.16 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A REGULARIDADE DA
EMPRESA E DOS EMPREGADOS QUANTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO DE
SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO
Conforme Lei n° 6.514 de 22/12/1977 deverá a CONTRATADA encaminhar à CONTRATANTE, antes do
início das atividades, os documentos abaixo indicados para comprovação de regularidade da empresa e de
seus empregados quanto a observância das normas de prevenção de segurança e medicina do trabalho:
a) Dos Empregados

 Documento de registro do funcionário;
 ASO (atestado de saúde ocupacional);
Ficha de entrega dos equipamentos de segurança individual (EPI) adequado ao risco, conforme citados
no LTCAT da Empresa;
 Certificado de treinamentos:

Quanto ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI´s;
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NR 10 Instalações e serviços em eletricidade (Quando couber);
NR 12 Máquinas e equipamentos (Quando couber);

 
b) Do Empregador

Laudo de condições ambientais do trabalho (LTCAT);
Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) do ano vigente da contratação;
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil (PCMAT) -
Caso tenha  20 ou mais trabalhadores envolvidos na execução do serviço, conforme o item 18.5 da NR
18;
Programa de controle médico e saúde ocupacional (PCMSO);
Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) - O dimensionamento varia com
grau de risco e número de funcionários, podendo contratar empresa especializada para este fim.
Documentação de constituição da CIPA (Comissão interna de prevenção de acidentes).

9-Obrigações da Contratante específicas do objeto:
9.1 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do presente Termo de Referência;
9.2 - Notificar a(s) empresa(s) CONTRATADA(S) quanto a qualquer irregularidade encontrada;
9.3 - Permitir acesso dos empregados da(s) CONTRATADA(S) às dependências do(s) local(is) de
entrega(s);
9.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela(s) CONTRATADA(S),
quando necessário;
9.5 - Comunicar formalmente à(s) CONTRATADA(S) qualquer falha e/ou irregularidade no fornecimento
do(s) produto(s), determinando o que for necessário à sua regularização;
9.6 - Aceitar/rejeitar, no todo ou em parte, o(s) produto(s) entregue /
serviço(s)/instalações realizado(s) pela(s) CONTRATADA(S);
9.7 - A execução do contrapiso (concreto ou argamassa), quando necessário, será de responsabilidade da
CONTRATANTE.
10-Condições Gerais:
10.1 - Modelo de execução
Define-se aqui, em linhas gerais, a dinâmica do objeto da presente contratação, conforme segue:
10.1.1 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos serviços a serem prestados, bem como rotinas de
execução deverão ser realizadas conforme o previsto nos itens 2 e 4 do presente Termo de Referência;
10.1.2 - Prazos e cronograma, conforme o previsto no item 4 e 5 deste Termo de Referência;
10.1.3 - Local(is) de execução do(s) serviço(s), de acordo com o previsto no item 6 do presente Termo de
Referência;
10.1.4 - Obrigações das partes, de acordo com previsto nos itens 8 e 9 deste Termo de Referência.
 
 
10.2 - Modelo de Gestão
Define-se aqui, em linhas gerais, como será a gestão do objeto da contratação:
10.2.1 - Quanto aos atores que participarão das atividades de acompanhamento e fiscalização, esta estará sob
a gestão da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização (CAF) do Contrato ou Ata ou documento
equivalente, conforme Instrução Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administração e Planejamento;
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10.2.2 - Define-se como forma de comunicação com a CONTRATADA a formal, nos termos do art. 49, inc.
VII, "b" da Instrução Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administração e Planejamento;
10.2.3 - Critérios de medição e pagamento/glosas, conforme subitem 10.3, abaixo, no presente Termo de
Referência;
10.2.4 - Com relação ao método de avaliação da conformidade do(s) produto(s) / serviço(s), com relação às
especificações técnicas e com a proposta da(s) CONTRATADA(S), este será realizada através do
procedimento do recebimento (provisório/definitivo):
10.2.4.1 - O(s) serviço(s) será(ão) recebido(s):
a) Provisoriamente, quando a CONTRATADA comunicar a CONTRATANTE que o(s) serviço(s) /
instalação (ões) se encontra(m) em condições de recebimento provisório pela Comissão de Fiscalização e
Acompanhamento do Contrato. A partir da comunicação, a CONTRATANTE terá o prazo de 5 (cinco) dias
corridos, contados dessa comunicação, para de receber o(s) serviço(s);
b) Definitivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados após o recebimento provisório, a
CONTRATANTE realizará o recebimento definitivo, que ocorrerá somente se o(s) serviço(s) /
instalação(ões) estiver(em) conforme quantidade solicitada e em conformidade com as especificações do
presente Termo de Referência;
c) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 10.2.4.1, "b" não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo;
d) O recebimento provisório ou definitivo do(s) serviço(s) / instalação(ões) não exclui(em) a responsabilidade
da(s) CONTRATADA(S) pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato;
e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisório como no definitivo, que o(s) serviço(s) /
instalação(ões) prestado(s)/realizado(s) não corresponde(m) ao exigido no presente Termo de Referência, ou
em quantidade diversa da solicitada, a CONTRATADA deverá providenciar no prazo estipulado no subitem
8.14, o(s) ajustes(s)/refazer o(s) serviço(s) / instalação(ões) visando ao atendimento total das especificações,
conforme item 2, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°.
14.133/2021 e alterações posteriores e no Código de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).
10.2.5 - O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo do(s) serviço(s) / instalação(ões), (ou)
parcialmente de acordo com a(s) instalação(ões);
10.2.6 - Caberá durante a contratação, à CAF a verificação do cumprimento por parte
da CONTRATADA em manter todas as condições contratuais quando da assinatura do Termo de Contrato
(ou documento equivalente), durante todo o seu período de execução;
10.2.6.1 - Procedimento de verificação do cumprimento da obrigação da(s) CONTRATADA(S) manter(em)
todas as condições contratuais:
a) Através de solicitação formal junto à CONTRATADA e posterior conferência da documentação
apresentada(s) pela CONTRATADA durante a execução da contratação, se esta mantém todas as condições
de habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica, das demais disposições contratuais, técnicas e legais prevista no Edital (ou documento equivalente);
b) Realização de verificações in loco, de visitas técnicas e inspeções para verificar a qualidade das instalações
de acordo com o previsto no Termo de Referência e demais anexos (quando aplicável);
c) Solicitação formal e/ou verificações in loco de comprovação do cumprimento das demais condições ou
documentos exigidos (conforme o caso) na contratação, além dos previstos nos subitens anteriores, quando
aplicável.
10.2.7 - Quanto às sanções (bem como sua aplicação), estas estão dispostas no subitem 10.13 do
presente Termo de Referência;
10.2.8 - Quanto a garantia do(s) serviço(s), encontra-se disposta no subitem 10.5;
10.2.9 - Quanto à garantia de execução contratual, considerando o objeto da contratação, para o presente
caso é desnecessária, em virtude da prerrogativa prevista no art. 96 da Lei n° 14.133/2021.
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10.3 - Critério de medição e pagamento
10.3.1 - Critérios de medição
a) Através da(s) medição(ões) do(s) serviço(s) / instalações realizado(s)/prestado(s), após o recebimento
definitivo;
b) Atendimento das especificações e demais condições dispostas neste Termo de Referência.
 
10.3.2 - Pagamento
a) O pagamento será realizado(s) após as medições com o devido recebimento definitivo, bem como após a
devida certificação do Documento Fiscal (de acordo com os procedimentos internos);
a.1) Atendimento aos prazos propostos;
a.2) Quantidade de material(is) utilizado(s) para as instalações.
a.3) O pagamento se dará de forma parcial ou total, após contabilização/apuração e recebimento definitivo da
efetiva quantidade de instalações realizadas;
b) Verificação se há alguma glosa a ser realizada no pagamento;
c) Para fins de pagamento, a(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) apresentar(em) a comprovação da
regularidade trabalhista, previdenciária e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da
CONTRATADA nos termos do art. 92, inc. XVI da Lei n° 14.133/2021.
 
 
10.4 - Formas e critérios de seleção do fornecedor
10.4.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preço global, observada as margens de
preferência legais, conforme exposto no Estudo Técnico Preliminar;
10.4.2 - A escolha do critério fora desta forma definida objetivando-se o melhor preço para a Administração
Pública, quanto ao "preço global", devido ao fato de que, o parcelamento (em que pese ser a regra), não se
demonstra vantajoso para a contratação em tela (considerando a possibilidade de discrepância quando da
entrega do produto final - incompatibilidade de cor, textura p. ex.), bem como quanto a um melhor
aproveitamento de mercado (parcelamento poderá causar desinteresse) ou inclusive de competitividade.
10.4.3 - O proponente deverá apresentar:
a) Capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-operacional.
b) Conforme art. 67, § 2º da Lei n° 14.133/2021 - Apresentar no mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade
Técnica, que comprove a execução de serviço compatível com objeto licitado, emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do serviço.;
c) Capital social ou patrimônio líquido mínimo, no percentual de 10%, conforme a art. 69, § 4º da Lei n°
14.133/2021;
c.1) No caso de constar no Edital avaliação da situação financeira do proponente (índices de liquidez e
solvência), no caso do índice possuir resultado inferior a 1 (um), poderá o proponente comprovar a saúde
financeira através do capital social ou patrimônio líquido mínimo, nos moldes previstos acima; 
d) Demais critérios conforme já praticados pela Administração Pública municipal em Editais.
 
 
10.5 - Da Garantia dos Serviços e Produtos
10.5.1 - A CONTRATADA deverá fornecer garantia de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;
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a) Caso o fabricante do produto(s) (pisos vinílicos e rodapés) conceda prazo de garantia maior que o hora
estipulado, a garantia do fabricante deverá prevalecer.
 
 
10.6 - Padrões mínimos de qualidade/desempenho
10.6.1 - Deverão ser(em) atendido(s), no mínimo neste sentido o previsto no(s) itens 2, 3, 4, 5 e 8 deste
Termo de Referência;
10.6.2 - Deverão ser(em) atendida(s) as demais exigências dispostas neste Termo de Referência.
 
 
10.7 - Critérios e práticas de sustentabilidade 
10.7.1 - Atender a toda e qualquer legislação ambiental/sustentabilidade que possa incidir sobre o objeto da
presente contratação, inclusive quando de sua execução; e, 
10.7.2 - Ambas a partes deverão promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a
legislação assim o exigir.
 
 
10.8 - Da adequação/disponibilidade orçamentária
10.8.1 - Os valores para a presente contratação estão em conformidade com a previsão orçamentária desta
Secretaria;
10.8.2 - Estão previstos recursos orçamentários para a presente contratação. Estes estarão devidamente
discriminados junto ao documento "Requisição de Compras" que fará parte do presente processo e estarão
dispostos posteriormente no Edital ou documento equivalente.
 
 
10.9 - Do valor estimado da contratação
10.9.1 - O valor estimado da contratação encontra-se previsto no Estudo Técnico Preliminar que compõe o
presente processo de Requisição de Compras;
10.9.2 - Todavia, para a presente contratação, considerando os princípios da competitividade, da eficiência e
da economicidade, define-se que o valor estimado da contratação possuirá caráter sigiloso na fase
preparatória, principalmente com vistas a garantia a lisura da pesquisa de mercado, bem como a futura
competitividade do certame licitatório, conforme justificado no Estudo Técnico Preliminar, desta forma, não
encontra-se expresso no presente documento. Entretanto, este será tornado público expressamente quando da
publicação do Edital ou documento equivalente;
10.9.2.1 - Quanto aos parâmetro(s) para o cálculo do valor estimado da contratação, que estarão de acordo
com o previstos no art. 23 da Lei n° 14.133/2021 e art. 50 da Instrução Normativa n° 04/2022 da Secretaria
de Administração e Planejamento, sendo que a estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos
preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os
parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos farão parte (em documento
próprio) do processo do processo de Requisição de Compras.
 
 
10.10 - Da melhor solução encontrada
10.10.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solução encontrada de momento para atendimento ao
interesse público envolvido é a contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de
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pisos vinílicos e rodapés de poliestireno para as unidades administradas pela Secretaria de Educação.
 
 
10.11 - Fundamentação da contratação
10.11.1 - A presente contratação possui como fundamentação o Estudo Técnico Preliminar correspondente,
que compõe o bojo dos documentos do presente processo de Requisição de Compras.
 
 
10.12 - Subcontratação
10.12.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto da presente contratação.
 
 
10.13 - Das sanções 
10.13.1 - No caso da presente contratação, as sanções administrativas serão as mesmas dispostas na Lei n°
14.133/2021, bem como as eventualmente contidas no futuro Edital (ou documento equivalente) e Termo de
Contrato (ou documento equivalente).
 
 
10.14 - Do Consórcio
10.14.1 - Não se vislumbra impedidos a participação de empresas em consórcio para a presente contratação,
observados os requisitos legais e regras previstas no Edital.
 
 
10.15 - Requisitos da contratação
10.15.1 - O próprio Termo de Referência representa em seus itens e subitens, os requisitos necessários para a
presente contratação conforme previsto no Estudo Técnico Preliminar. Sendo neste ponto, alguns itens que
merecem destaque os previstos nos itens 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10.7 deste Termo de Referência.

Documento assinado eletronicamente por Eli Veloso de Carvalho, Usuário
Externo, em 29/02/2024, às 21:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus , Secretário
(a), em 01/03/2024, às 16:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0020351990 e o código CRC D9044005.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 0020371821/2024 - SAP.CTR.ACO

 

 

Joinville, 01 de março de 2024.
O Município de Joinville através da Unidade de Contratos da Secretaria de Administração e Planejamento leva
ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n° 456/2024, celebrado entre
o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus e a
empresa RMT Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 32.639.283/0001-02, cujo quadro societário é formado
por Anelise Cruz dos Santos e Renilda Friedrich, neste ato representada pelo Sr. Eli Veloso de Carvalho, que
versa sobre a contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de pisos vinílico e rodapés
de poliestireno para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, na forma do Pregão Eletrônico nº
023/2024, assinado em 01/03/2024, com a vigência de 26 (vinte e seis) meses, no valor de R$ 412.900,00
(quatrocentos e doze mil e novecentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor (a)
Executivo (a), em 06/03/2024, às 14:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário (a), em
06/03/2024, às 15:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0020371821 e o código CRC 9FC46D36.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.045298-3
0020371821v4

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Joinville nº 2417
Disponibilização: 06/03/2024
Publicação: 06/03/2024
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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Guaramirim

Município de Guaramirim
Registro de Preços Eletrônico - 68/2024

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

28/05/2024 07:23 28/05/2024 08:00 12/06/2024 23:59 17/06/2024 08:59 17/06/2024 09:00

Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos

11/06/2024 - 10:56:26 Piso Vinilico 3,2mm (item 1) fora
de linha

13/06/2024 - 13:11:27 Indeferido Pedido: PAVIFLEX 2MM.pdf
Julgamento: 7 -ass RESPOSTA
IMPUGNAÇÃO.pdf

Embasamento: Bom dia senhor pregoeiro, o material solicitado no item 1 "Piso vinílico semi flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com cola, trafego intenso,
com película protetora a partir de 0,5mm - instalado" esta fora de linha, a referência atual mudou a espessura para 2,0mm pode fazer a consulta atualizada no mercado, qualquer
fornecedor hoje que oferecer esse material será de espessura 2,0mm.

Julgamento: No mérito, como não possuo conhecimento técnico, sigo o parecer técnico (anexo a esta decisão) apresentado pela responsável.

Assim sendo, considero IMPROCEDENTE o pleito da impugnante e determino a continuidade do processo licitatório.

13/06/2024 - 13:12:12 Pois foi solicitado esclarecimento
por que favorecimento de uma
única marca e que o valor licitado
não convém pois piso e todos
materiais ficão a cima

13/06/2024 - 13:12:12 Indeferido

Embasamento: Venho através deste pedido já que por várias vezes mandei pedido e ligação por que favorecimento de uma única marca com as especificações de 3.2 sendo que
só a empresa tarkett possui este material e seu valor é bem maior do valor licitado e seus materiais sendo assim foi ligado pedindo para poder usar outras marcas com espessura
3.0 com as demais especulações mais a responsável não se manifestou e que saibamos licitação não pode favorecimento de marca e sim preço e qualidade então peço que
revisem todo este edital

Julgamento: conforme respondido em outra impugnação, No mérito, como não possuo conhecimento técnico, sigo o parecer técnico (anexo a esta decisão) apresentado pela
responsável.

Assim sendo, considero IMPROCEDENTE o pleito da impugnante e determino a continuidade do processo licitatório.

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

13/06/2024 - 13:15:42 Questionar 13/06/2024 - 13:15:42

Dúvida: Já mandei pedindo esclarecimento de marcar pois só existe uma marca no mercado e com as mesmas espessura e especificações que mantém neste edital e tem várias
outras que por mínima diferença com a especificação 3 .0 mm e capa de .55 pra ária comercial com garantia igual a do edital então quero saber se pode ser usado senão com a
pesquisa de vcs quais marcas acharam com as especificações Alem da tarkett no mercado

Resposta: Conformejá respondio em sua solicitação de sclarecimento anterior e nas impugnações,será mantida a descrição do item, abaixo reenvio a resposta já enviada
anteriormente:
A secretaria de educação, solicitante desta licitação, enviou a seguinte resposta:

Boa tarde, segue a resposta da Arquiteta Ana Beatriz.

A espessura do piso vinílico gira em torno de 2mm a 5mm. As espessuras menores, de 2mm a 3mm, são recomendadas para ambientes residenciais, com pouca circulação de
pessoas. Já as que vão de 3,2 mm a 5mm (variando da marca e do processo produtivo) são indicadas para ambientes comerciais, como teremos grande circulação de pessoas
pois se tratam de ambientes escolares sua espessura deve ser acima de 3,2 mm o minimo recomentado para ambientes deste tipo.

Sendo assim esclareço que a espessura deve atender o mínimo recomendado para ambientes com grande fluxo de pessoas.

ATT

Ana

10/06/2024 - 12:38:39 infromações do termo de referência e estudo tecnico 11/06/2024 - 09:32:47

Dúvida: Boa tarde, estamos entrando no local informado pelo edital para fazer o download dos anexos do edital mas sem êxito, tem alguma outra forma de termos acesso a
esses documentos que são fundamentais para nossa participação?
aguardo um parecer
obrigado

Resposta: Bom dia, todos os documentos estão disponíveis aqui no portal de compras públicas, qual documento você não está encontrando?

06/06/2024 - 13:59:07 Esclarecimento 06/06/2024 - 13:59:07

Dúvida: Boa tarde mediante analisada venho ver por qual motivo este edital está sendo realizado com uma única marca que tem no mercado com a especificação de 3.2mm pois
caso haja outras marcas ser ser a empresa tarket favor colocar quais são as demais pois existem outras marcas com piso no mercado de 3.0 mm com as demais especulações
do mesmo ou superior mais aí já não é de piso colado pode ser usado por ter mínima diferença o piso 3.0 com capa .55
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Resposta: A secretaria de educação, solicitante desta licitação, enviou a seguinte resposta:

Boa tarde, segue a resposta da Arquiteta Ana Beatriz.

A espessura do piso vinílico gira em torno de 2mm a 5mm. As espessuras menores, de 2mm a 3mm, são recomendadas para ambientes residenciais, com pouca circulação de
pessoas. Já as que vão de 3,2 mm a 5mm (variando da marca e do processo produtivo) são indicadas para ambientes comerciais, como teremos grande circulação de pessoas
pois se tratam de ambientes escolares sua espessura deve ser acima de 3,2 mm o minimo recomentado para ambientes deste tipo.

Sendo assim esclareço que a espessura deve atender o mínimo recomendado para ambientes com grande fluxo de pessoas.

ATT

Ana

03/06/2024 - 14:49:16 Piso Vinílico 3,2mm não e mais fabricado 04/06/2024 - 08:27:54

Dúvida: O piso vinílico semiflexível. Espessura 3,2mm, não e mais fabricado, agora só o de espessura 2,0mm, conforme orientação dos fabricante. Podemos participar com o
piso com espessura de 2,0mm?

Resposta: Segue resposta da secretaria requisitante:

Bom dia, em conversa com a engenheira responsável, com uma pesquisa de mercado de piso vinílico semiflexível respondendo ao questionamento da empresa ARCH FLOOR
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, vamos manter a espessura de 3,2 mm, ou maior pois a nossa necessidade é de um produto de alta qualidade, sendo assim para participar da
licitação a empresa precisa atender as descrições do termo de referência.

Att: Rosiméri Weber da Costa
Gerente de Controle e Avaliação
Secretaria de Educação

29/05/2024 - 08:01:06 Esclarecimento quanto a altura do rodapé 29/05/2024 - 08:01:06

Dúvida: Bom dia, tendo em vista que o mercado tem diminuído a comercialização dos rodapés de 5 cm o que dificulta a reposição e estoque ,será aceito pelo órgão comprador
Rodapé com 7cm de altura sem ônus para o mesmo?

Resposta: Resposta da secretraia requisitante abaixo:

om dia, em resposta ao questionamento sobre a alteração da medida do rodapé de 5 cm para 7 cm pode ser sim sem problemas

Lotes Licitados
Lote Item Descrição V. Referência Qtde Unidade Situação Julgamento

0001

0001 PISO VINÍLICO 223,30 3.100,00 M² Homologado Menor
Preço

0002 RODAPE 67,30 1.300,00 M Homologado Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 779.720,00

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

28/05/2024 - 07:20 EDITAL202468.pdf

28/05/2024 - 07:23 ETP-PISO_VINILICO_assinado.pdf

28/05/2024 - 07:23 TABELA DE PREÇO-PISO VINÍLICO 1 (2).pdf

28/05/2024 - 07:23 TR PISO E RODAPÉ (2).pdf

29/05/2024 - 08:01 Webmail __ Re_ Esclarecimento licitação piso vinílico.pdf

18/06/2024 - 13:14 9 - análise de proposta 1.pdf

19/06/2024 - 15:26 12 - análise de proposta 2.pdf

21/06/2024 - 08:22 14 - análise de proposta 3.pdf

26/06/2024 - 08:16 16 - análise de proposta 4.pdf

01/07/2024 - 08:23 19 - Análise piso vinílico 6.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

17/06/2024 - 09:46:26 Envio de Propostas Readequadas
68/2024

A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro
para 18/06/2024 às 09:47.

17/06/2024 - 09:47:10 Documentos solicitados para o
processo 68/2024

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 68/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2024 - 09:31:40 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 68/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2024 - 09:57:05 Documentos solicitados para o
processo 68/2024

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 68/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/0d5a505ae53fc5eb6dbee337750b70781a7fd26211146a6a459ebce11352e3e2
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/a5439f167a43a7b9e0ac4648ed89f9c69d1a7568949936e9496c1f54c7022c13
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/692ab984c2eb769c8638e1c7f06eb9140a8009d6ec52d1cca2155c4f3fb9a721
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/779cde757e0f95ec82da63cbfc7901fe3c97d3a7b972e84448b441b3aa6e81f9
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/b3541c8c85a67a4ef52b11e1b8c8611c8527ec272d30f8cad71193d5acaeb2e1
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/6828968df42957ccb3af7aedeb0c792bd9ad5403b2b8dc2b89e1ba2fee5fcd9c
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/8786a917ce1c4acedd0cba7bce5abd35db1bcc28c7db83a159e23663d7053437
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/f3fefdf78502be881e55ae069ab1905bd4506e3b779df23831433c107c7c4bce
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/b28b0ef2a7124370e4ad7a022e2f67e532b0424a04ddc839f819f99948844733
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/8e0ba5268f23f66e09b29cac00530022dba27e0f5a5ca17aad669c0171ceeedc
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18/06/2024 - 11:46:23 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo
68/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2024 - 13:15:40 Documentos solicitados para o
processo 68/2024

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 68/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/06/2024 - 10:52:17 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo
68/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/06/2024 - 13:22:04 Envio de Propostas Readequadas
68/2024

A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro
para 19/06/2024 às 15:22.

19/06/2024 - 13:23:14 Documentos solicitados para o
processo 68/2024

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 68/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/06/2024 - 15:21:58 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 68/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/06/2024 - 15:31:03 Documentos solicitados para o
processo 68/2024

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 68/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/06/2024 - 15:31:19 Envio de Propostas Readequadas
68/2024

A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro
para 20/06/2024 às 15:31.

20/06/2024 - 11:30:46 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo
68/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/06/2024 - 13:54:28 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo
68/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/06/2024 - 15:03:08 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 68/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/06/2024 - 08:23:48 Envio de Propostas Readequadas
68/2024

A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro
para 24/06/2024 às 08:24.

21/06/2024 - 08:24:23 Documentos solicitados para o
processo 68/2024

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 68/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/06/2024 - 13:52:22 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 68/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/06/2024 - 08:17:37 Envio de Propostas Readequadas
68/2024

A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro
para 27/06/2024 às 08:20.

26/06/2024 - 08:18:21 Documentos solicitados para o
processo 68/2024

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 68/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/06/2024 - 08:42:40 Documentos solicitados para o
processo 68/2024

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 68/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/06/2024 - 08:42:54 Envio de Propostas Readequadas
68/2024

A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro
para 28/06/2024 às 08:43.

27/06/2024 - 15:46:38 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 68/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/08/2024 - 09:49:18 Envio de Propostas Readequadas Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/08/2024 - 12:09:29 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 68/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
T&P REVESTIMENTOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 54.846.469/0001-75 - Endereço:
AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA - CEP: 89257002 - UF: SC - Município: - Telefone: (47) 98841-
9320
Lote Item Produto Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Melhor Lance Valor Total

0001 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE
PISO VINÍLICO E RODAPÉ

0001 PISO VINÍLICO Stone Steel Stone Steel 3.100,00 M² R$ 140,64 R$ R$ 435.984,00

0002 RODAPE Stone Steel Stone Steel 1.300,00 M R$ 20,01 R$ R$ 26.013,00

TOTAL DO LOTE R$ 461.997,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 461.997,00
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Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de conhecimento do Edital Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaração de reserva de cargos Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social,
previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaração de proposta econômica Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaração de Não-Emprego de menores Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº
20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a
menores de 16 anos.

Declaração de Não-Emprego de trabalho
degradante

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso
III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao
número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
LOTE 0001 - ITEM 0001 - PISO VINÍLICO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MAYLA FERRO
MORAES SANTOS
CONSTRUCOES

32.626.617/0001-
03

12/06/2024 -
14:11:29

Piso vinílico semi
flexível em placas

PAVIFLEX 3.100,00 R$223,29 R$ 692.199,00 Sim

D URBANIZZE CASA E
CONSTRUCAO LTDA

50.437.729/0001-
06

14/06/2024 -
15:08:41

Goedefloor Goedefloor 3.100,00 R$223,30 R$ 692.230,00 Sim

DIVISUL DIVISORIAS E
PISOS LTDA

14.661.719/0001-
88

14/06/2024 -
16:19:53

Linha Bravo Ruffino 3.100,00 R$223,30 R$ 692.230,00 Sim

LUCINEIA COLACO
COMERCIO DE PISOS
E RODAPES

43.579.228/0001-
90

14/06/2024 -
16:41:00

PISO VINILICO
SEMI FLEXIVEL
EM PLACAS

STILO FLOOR 3.100,00 R$178,00 R$ 551.800,00 Sim

SAN DECORACOES E
REFORMAS EIRELI

01.237.977/0001-
90

14/06/2024 -
18:12:24

Episo Episo 3.100,00 R$223,30 R$ 692.230,00 Sim

G3 COMERCIAL LTDA 01.952.684/0001-
94

16/06/2024 -
10:04:53

PISO VINÍLICO,
3,2MM-Capa 0,7
mm.

TARKET 3.100,00 R$223,30 R$ 692.230,00 Sim

T&P REVESTIMENTOS
LTDA

54.846.469/0001-
75

16/06/2024 -
12:59:14

Stone Steel Stone Steel 3.100,00 R$223,30 R$ 692.230,00 Sim

REVESTE SERVICOS
DE CONSTRUCOES E
REFORMAS LTDA

35.046.831/0001-
89

16/06/2024 -
21:27:51

Tarkett Tarkett 3.100,00 R$223,30 R$ 692.230,00 Sim

ELEAR
DISTRIBUIDORA DE
REVESTIMENTOS E
ACABAMENTOS LTDA

26.161.366/0002-
17

17/06/2024 -
00:51:40

RUFFINO RUFFINO 3.100,00 R$223,00 R$ 691.300,00 Sim

BRASIL DESIGN
REVESTIMENTOS
LTDA

20.935.555/0001-
32

17/06/2024 -
06:53:15

Paviflex FIT Tarkett 3.100,00 R$223,30 R$ 692.230,00 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - RODAPE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MAYLA FERRO
MORAES SANTOS
CONSTRUCOES

32.626.617/0001-
03

12/06/2024 -
14:12:12

Rodapé em
poliestireno

ESPAÇO FLOOR 1.300,00 R$67,29 R$ 87.477,00 Sim

D URBANIZZE CASA E
CONSTRUCAO LTDA

50.437.729/0001-
06

14/06/2024 -
15:09:00

Eval Eval 1.300,00 R$67,30 R$ 87.490,00 Sim

DIVISUL DIVISORIAS E
PISOS LTDA

14.661.719/0001-
88

14/06/2024 -
16:19:59

Slim Ruffino 1.300,00 R$67,30 R$ 87.490,00 Sim

LUCINEIA COLACO
COMERCIO DE PISOS
E RODAPES

43.579.228/0001-
90

14/06/2024 -
16:41:08

RODAPES
POLIESTIRENO
7CM 1,5MM
ESPESSURA

FLORA 1.300,00 R$28,00 R$ 36.400,00 Sim

SAN DECORACOES E
REFORMAS EIRELI

01.237.977/0001-
90

14/06/2024 -
18:12:28

Arquitech Arquitech 1.300,00 R$67,30 R$ 87.490,00 Sim
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G3 COMERCIAL LTDA 01.952.684/0001-
94

16/06/2024 -
10:04:53

RODAPÉ
POLIESTIRENO -
7 CM

PLASBIL 1.300,00 R$67,30 R$ 87.490,00 Sim

T&P REVESTIMENTOS
LTDA

54.846.469/0001-
75

16/06/2024 -
12:59:56

Stone Steel Stone Steel 1.300,00 R$67,30 R$ 87.490,00 Sim

REVESTE SERVICOS
DE CONSTRUCOES E
REFORMAS LTDA

35.046.831/0001-
89

16/06/2024 -
21:27:52

Arquitech Arquitech 1.300,00 R$67,30 R$ 87.490,00 Sim

ELEAR
DISTRIBUIDORA DE
REVESTIMENTOS E
ACABAMENTOS LTDA

26.161.366/0002-
17

17/06/2024 -
00:51:40

RUFFINO RUFFINO 1.300,00 R$67,00 R$ 87.100,00 Sim

BRASIL DESIGN
REVESTIMENTOS
LTDA

20.935.555/0001-
32

17/06/2024 -
06:54:31

Engenharia LEV Santa Luzia 1.300,00 R$67,30 R$ 87.490,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

SAN DECORACOES E REFORMAS EIRELI 01.237.977/0001-90 90 dias

BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA 20.935.555/0001-32 90 dias

G3 COMERCIAL LTDA 01.952.684/0001-94 60 dias

MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUCOES 32.626.617/0001-03 90 dias

REVESTE SERVICOS DE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 35.046.831/0001-89 60 dias

D URBANIZZE CASA E CONSTRUCAO LTDA 50.437.729/0001-06 90 dias

DIVISUL DIVISORIAS E PISOS LTDA 14.661.719/0001-88 90 dias

ELEAR DISTRIBUIDORA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS LTDA 26.161.366/0002-17 90 dias

T&P REVESTIMENTOS LTDA 54.846.469/0001-75 90 dias

LUCINEIA COLACO COMERCIO DE PISOS E RODAPES 43.579.228/0001-90 90 dias

Lances Enviados
0001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO E RODAPÉ
Data Valor CNPJ Situação

12/06/2024 - 14:12:12 779.676,00 (proposta) 32.626.617/0001-03 - MAYLA FERRO
MORAES SANTOS CONSTRUCOES

Cancelado

14/06/2024 - 15:09:00 779.720,00 (proposta) 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Cancelado

14/06/2024 - 16:19:59 779.720,00 (proposta) 14.661.719/0001-88 - DIVISUL
DIVISORIAS E PISOS LTDA

Cancelado

14/06/2024 - 16:41:08 588.200,00 (proposta) 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Cancelado

14/06/2024 - 18:12:28 779.720,00 (proposta) 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

16/06/2024 - 10:04:53 779.720,00 (proposta) 01.952.684/0001-94 - G3 COMERCIAL
LTDA

Válido

16/06/2024 - 12:59:56 779.720,00 (proposta) 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

16/06/2024 - 21:27:52 779.720,00 (proposta) 35.046.831/0001-89 - REVESTE
SERVICOS DE CONSTRUCOES E
REFORMAS LTDA

Válido

17/06/2024 - 00:51:40 778.400,00 (proposta) 26.161.366/0002-17 - ELEAR
DISTRIBUIDORA DE
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS
LTDA

Válido

17/06/2024 - 06:54:32 779.720,00 (proposta) 20.935.555/0001-32 - BRASIL DESIGN
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

17/06/2024 - 09:05:48 778.300,00 32.626.617/0001-03 - MAYLA FERRO
MORAES SANTOS CONSTRUCOES

Cancelado

17/06/2024 - 09:06:03 574.000,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

17/06/2024 - 09:06:25 777.777,00 20.935.555/0001-32 - BRASIL DESIGN
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

17/06/2024 - 09:06:42 573.000,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Cancelado

17/06/2024 - 09:07:00 623.740,80 32.626.617/0001-03 - MAYLA FERRO
MORAES SANTOS CONSTRUCOES

Cancelado

17/06/2024 - 09:07:23 570.000,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido
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17/06/2024 - 09:08:03 568.000,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Cancelado

17/06/2024 - 09:10:07 560.000,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

17/06/2024 - 09:10:54 559.999,00 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Cancelado

17/06/2024 - 09:10:56 559.000,00 32.626.617/0001-03 - MAYLA FERRO
MORAES SANTOS CONSTRUCOES

Cancelado

17/06/2024 - 09:11:17 555.000,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

17/06/2024 - 09:11:36 554.000,00 32.626.617/0001-03 - MAYLA FERRO
MORAES SANTOS CONSTRUCOES

Cancelado

17/06/2024 - 09:12:35 550.000,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

17/06/2024 - 09:12:44 644.400,00 14.661.719/0001-88 - DIVISUL
DIVISORIAS E PISOS LTDA

Cancelado

17/06/2024 - 09:12:50 549.000,00 32.626.617/0001-03 - MAYLA FERRO
MORAES SANTOS CONSTRUCOES

Cancelado

17/06/2024 - 09:13:12 548.000,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

17/06/2024 - 09:13:28 547.000,00 32.626.617/0001-03 - MAYLA FERRO
MORAES SANTOS CONSTRUCOES

Cancelado

17/06/2024 - 09:14:22 539.000,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

17/06/2024 - 09:14:32 546.999,99 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Cancelado

17/06/2024 - 09:14:41 530.000,00 32.626.617/0001-03 - MAYLA FERRO
MORAES SANTOS CONSTRUCOES

Cancelado

17/06/2024 - 09:14:52 529.999,99 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Cancelado

17/06/2024 - 09:15:15 520.000,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Cancelado

17/06/2024 - 09:15:34 519.999,99 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Cancelado

17/06/2024 - 09:15:52 650.000,00 01.952.684/0001-94 - G3 COMERCIAL
LTDA

Válido

17/06/2024 - 09:16:12 515.000,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Cancelado

17/06/2024 - 09:16:24 514.000,00 32.626.617/0001-03 - MAYLA FERRO
MORAES SANTOS CONSTRUCOES

Cancelado

17/06/2024 - 09:16:33 514.000,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

17/06/2024 - 09:16:48 513.000,00 32.626.617/0001-03 - MAYLA FERRO
MORAES SANTOS CONSTRUCOES

Cancelado

17/06/2024 - 09:16:53 510.000,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Cancelado

17/06/2024 - 09:16:58 510.000,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

17/06/2024 - 09:17:11 509.000,00 32.626.617/0001-03 - MAYLA FERRO
MORAES SANTOS CONSTRUCOES

Cancelado

17/06/2024 - 09:17:23 514.999,99 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Cancelado

17/06/2024 - 09:17:55 508.000,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

17/06/2024 - 09:18:07 507.000,00 32.626.617/0001-03 - MAYLA FERRO
MORAES SANTOS CONSTRUCOES

Cancelado

17/06/2024 - 09:18:14 500.000,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Cancelado

17/06/2024 - 09:18:38 512.999,99 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Cancelado

17/06/2024 - 09:18:41 499.999,99 32.626.617/0001-03 - MAYLA FERRO
MORAES SANTOS CONSTRUCOES

Cancelado

17/06/2024 - 09:18:51 774.770,00 20.935.555/0001-32 - BRASIL DESIGN
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

17/06/2024 - 09:18:53 509.999,99 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Cancelado

17/06/2024 - 09:18:53 499.500,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Cancelado

17/06/2024 - 09:19:03 496.000,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido
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17/06/2024 - 09:19:09 507.999,99 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Cancelado

17/06/2024 - 09:19:24 499.999,99 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Cancelado

17/06/2024 - 09:19:34 491.000,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Cancelado

17/06/2024 - 09:19:49 499.400,00 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Cancelado

17/06/2024 - 09:20:14 482.000,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

17/06/2024 - 09:21:50 495.999,99 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Cancelado

17/06/2024 - 09:22:58 480.000,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Cancelado

17/06/2024 - 09:23:24 479.000,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

17/06/2024 - 09:27:12 500.000,00 32.626.617/0001-03 - MAYLA FERRO
MORAES SANTOS CONSTRUCOES

Cancelado

17/06/2024 - 09:27:27 477.000,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Cancelado

17/06/2024 - 09:27:54 476.500,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

17/06/2024 - 09:28:25 475.000,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Cancelado

17/06/2024 - 09:31:37 462.000,00 (lance oculto) 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

17/06/2024 - 09:32:57 423.999,99 (lance oculto) 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Cancelado

20/06/2024 - 15:03:08 474.988,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Cancelado

27/06/2024 - 15:46:38 649.989,00 01.952.684/0001-94 - G3 COMERCIAL
LTDA

Cancelado

26/08/2024 - 12:09:29 461.997,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Lote Data/Hora Enviado por Arquivo

Model 18/06/2024 - 11:46:23 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

IM.pdf

Model 19/06/2024 - 10:52:17 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

planilha + proposta + ficha.pdf

Model 19/06/2024 - 10:52:17 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

porposta readequada assinado.pdf

Model 19/06/2024 - 10:52:17 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

planilha de composição de custos
assinado.pdf

Model 19/06/2024 - 10:52:17 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Ficha Técnica Linha Ambienta (1).pdf

Model 19/06/2024 - 10:52:17 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

ficha técnica_rodapes (1).pdf

Model 20/06/2024 - 11:30:46 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA COLACO
COMERCIO DE PISOS E RODAPES

MODELO DE PLANILHA DE FORMAÇÃO
DE CUSTOS DOS SERVIÇOS.docx

Model 20/06/2024 - 11:30:46 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA COLACO
COMERCIO DE PISOS E RODAPES

PRO CONTATO BASE.pdf

Model 20/06/2024 - 11:30:46 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA COLACO
COMERCIO DE PISOS E RODAPES

ADESSIVO PARA PISO VINILICO
COLA.pdf

Model 20/06/2024 - 11:30:46 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA COLACO
COMERCIO DE PISOS E RODAPES

MASSA AUTONIVELANTE PROTEC.pdf

Model 20/06/2024 - 11:30:46 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA COLACO
COMERCIO DE PISOS E RODAPES

PISO VINILICO 3,2MM CAPA APARTIR
DE 0,50MM.pdf

Model 20/06/2024 - 11:30:46 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA COLACO
COMERCIO DE PISOS E RODAPES

PROPOSTA COMERCIAL 2.docx

Model 20/06/2024 - 13:54:28 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA COLACO
COMERCIO DE PISOS E RODAPES

PDF JUNTADO GUARAMIRIM.pdf

Documentos dos Fornecedores

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2532305&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2538870&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2538871&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2538872&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2538872&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2538873&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2538874&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2547045&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2547045&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2547046&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2547047&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2547047&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2547048&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2547049&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2547049&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2547050&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2548527&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

MAYLA FERRO MORAES
SANTOS CONSTRUCOES

12/06/2024 - 14:26 MAYLA FERRO MORAES
SANTOS

- - - - PROPOSTA
COMERCIAL

MAYLA FERRO MORAES
SANTOS CONSTRUCOES

12/06/2024 - 14:26 MAYLA FERRO MORAES
SANTOS

- - - - DOCUMENTOS
DE
HABILITAÇÃO

T&P REVESTIMENTOS
LTDA

14/06/2024 - 11:35 JANAINA ALINY KONELL
HARING DA SILVA

- - - - DOCUMENTOS
DE
HABILITAÇÃO

LUCINEIA COLACO
COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

14/06/2024 - 16:01 LUCINEIA COLACO - - - - DOCUMENTOS
DE
HABILITAÇÃO

DIVISUL DIVISORIAS E
PISOS LTDA

14/06/2024 - 16:12 FABIO MOISES DE SOUZA
DUTRA

- - - - DOCUMENTOS
DE
HABILITAÇÃO

LUCINEIA COLACO
COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

14/06/2024 - 16:51 LUCINEIA COLACO - - - - PROPOSTA
COMERCIAL

DIVISUL DIVISORIAS E
PISOS LTDA

14/06/2024 - 17:04 FABIO MOISES DE SOUZA
DUTRA

- - - - PROPOSTA
COMERCIAL

T&P REVESTIMENTOS
LTDA

16/06/2024 - 12:58 JANAINA ALINY KONELL
HARING DA SILVA

- - - - PROPOSTA
COMERCIAL

D URBANIZZE CASA E
CONSTRUCAO LTDA

17/06/2024 - 08:24 DIEGO WILIAN DE
AZEVEDO CANDIDO

- - - - DOCUMENTOS
DE
HABILITAÇÃO

D URBANIZZE CASA E
CONSTRUCAO LTDA

17/06/2024 - 08:24 DIEGO WILIAN DE
AZEVEDO CANDIDO

- - - - PROPOSTA
COMERCIAL

Inabilitados / Desclassificados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

18/06/2024 - 13:13:56 D URBANIZZE CASA E
CONSTRUCAO LTDA

50.437.729/0001-06 Item 0001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO E RODAPÉ

Após a análise da proposta readequada da arrematante D URBANIZZE CASA E CONSTRUCAO LTDA – ME pela engenheira responsável, constatou-se que o descritivo não
atende o edital na medida solicitada de 3,2mm.
E ainda na planilha de formação de custo apresentada consta piso vinílico 3mm
Desta forma está desclassificada.

27/06/2024 - 08:41:35 DIVISUL DIVISORIAS E
PISOS LTDA

14.661.719/0001-88 Item 0001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO E RODAPÉ

Transcorrido o prazo de 1 (um) dia útil para apresentação de a planilha de formação de custos e folder com as especificações do produto proposto, a licitante DIVISUL
DIVISORIAS E PISOS LTDA não apresentou tais documentos.
Desta forma está desclassificada

26/06/2024 - 08:16:33 MAYLA FERRO MORAES
SANTOS CONSTRUCOES

32.626.617/0001-03 Item 0001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO E RODAPÉ

A engenheira responsável constatou-se que o descritivo não atende o edital na medida solicitada de 3,2mm.
Desta forma está desclassificada.

21/06/2024 - 08:22:39 LUCINEIA COLACO
COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

43.579.228/0001-90 Item 0001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO E RODAPÉ

Após a análise da proposta readequada da arrematante LUCINEIA COLACO COMERCIO DE PISOS E RODAPES LTDA – ME pela engenheira responsável, constatou-se que o
descritivo não atende o edital na medida solicitada de 3,2mm. Desta forma está desclassificada

Reabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

26/08/2024 - 09:48:27 T&P REVESTIMENTOS
LTDA

54.846.469/0001-75 Item 0001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO E RODAPÉ

recurso deferidopela autoridade competente

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

01/07/2024 - 12:00 04/07/2024 - 23:59 09/07/2024 - 23:59

0001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO E RODAPÉ

Intenções de Recurso

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8498505&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8498505&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8498506&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8498506&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8498506&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8503397&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8503397&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8503397&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8504312&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8504312&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8504312&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8504374&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8504374&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8504374&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8504576&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8504576&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8504640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8504640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8505303&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8505303&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8506057&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8506057&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8506057&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8506058&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8506058&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

54846469000175 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

17/06/2024 - 09:39:01 Desejamos apresentar recurso, tendo em vista que a marca apresentada não
atende ao descritivo do edital!

Indeferido

14661719000188 - DIVISUL
DIVISORIAS E PISOS LTDA

17/06/2024 - 09:40:19 Gostaríamos de entrar com intenção de recurso devido à dúvida na descrição e
valor dos produtos.

Indeferido

20935555000132 - BRASIL
DESIGN REVESTIMENTOS
LTDA

17/06/2024 - 09:41:05 Valor inexequível para o produto solicitado. O único produto de acordo com a TR,
como sendo Piso SEMI FLEXÍVEL PADRÃO LISO seria o Paviflex DE 3,2MM.
Como esse produto saiu de linha, o que atende com as mesmas características é
o PAVIFLEX DE 2,00m. E o valor ofertado pelos concorrentes, como SRP e com
Instalação está INEXEQUÍVEL. Eles não conseguirão atender ao solicitado.

Indeferido

01952684000194 - G3
COMERCIAL LTDA

17/06/2024 - 09:41:07 Especificação técnica sobre espessura do piso (3,2mm) e capa de proteção
(0,50mm) - especificação do Termo de Referência contradiz a especificação da
utilização de viso vinílico, ou seja, o importante para auto-tráfego de pessoas não
é a espessura do piso, e sim a espessura da capa de proteção. Solicitamos
comprovação técnica do item ofertado pelo vencedor.

Indeferido

43579228000190 -
LUCINEIA COLACO
COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

17/06/2024 - 09:43:52 QUEREMOS ENTRAR COM RECURSO POIS NÃP TEVE TEMPO DE LANCE,
QUEREMOS POR 4230000,00

Indeferido

54846469000175 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

01/07/2024 - 11:12:11 Declaramos intenção de recurso em face da nossa inabilitação, sem a
oportunidade de juntar documento complementar, mesmo sendo ME;

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

54846469000175 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

04/07/2024 - 19:13:52 Segue protocolo do recurso RECURSO assinado.pdf. Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

26/08/2024 - 09:47:15 Considerando o parecer jurídico analisando recurso, contrarrazão e
decisão do agente de contratação;
Julgo PROCEDENTE o recurso apresentado REVERTENDO a decisão
do pregoeiro para DECLARAR VENCEDORA a licitante T&P REVESTIMENTOS LTDA 25 -assi DECISÃO RECURSO final.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO E RODAPÉ
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º D URBANIZZE CASA E CONSTRUCAO LTDA 50.437.729/0001-06 Desclassificado 423.999,99

2º T&P REVESTIMENTOS LTDA 54.846.469/0001-75 Arrematante 461.997,00

3º LUCINEIA COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

43.579.228/0001-90 Desclassificado 474.988,00

4º MAYLA FERRO MORAES SANTOS
CONSTRUCOES

32.626.617/0001-03 Desclassificado 500.000,00

5º DIVISUL DIVISORIAS E PISOS LTDA 14.661.719/0001-88 Desclassificado 644.400,00

6º G3 COMERCIAL LTDA 01.952.684/0001-94 Classificado 650.000,00

7º BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA 20.935.555/0001-32 Classificado 774.770,00

8º ELEAR DISTRIBUIDORA DE REVESTIMENTOS
E ACABAMENTOS LTDA

26.161.366/0002-17 Classificado 778.400,00

9º SAN DECORACOES E REFORMAS EIRELI 01.237.977/0001-90 Classificado 779.720,00

10º REVESTE SERVICOS DE CONSTRUCOES E
REFORMAS LTDA

35.046.831/0001-89 Classificado 779.720,00

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

Chat
Data Apelido Frase

28/05/2024 - 07:23:54 Sistema O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão
e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado
através de outros sistemas.
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29/05/2024 - 08:01:53 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (Webmail __ Re_ Esclarecimento licitação piso vinílico.pdf) em 29/05/2024
às 08:01.

13/06/2024 - 13:11:27 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (7 -ass RESPOSTA IMPUGNAÇÃO.pdf) em 13/06/2024 às 13:11.

17/06/2024 - 09:01:24 Pregoeiro Bom dia licitantes

17/06/2024 - 09:01:32 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

17/06/2024 - 09:01:50 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

17/06/2024 - 09:01:50 Sistema Conforme Decreto 1726/2023 No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão
pública terá duração de quinze minutos.

17/06/2024 - 09:01:50 Sistema Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e,
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será
automaticamente encerrada.

17/06/2024 - 09:01:50 Sistema Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e
os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

17/06/2024 - 09:01:50 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

17/06/2024 - 09:01:55 Pregoeiro Daremos início a etapa de lances

17/06/2024 - 09:03:57 Sistema O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

17/06/2024 - 09:03:57 Sistema O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/06/2024 - 09:18:59 Sistema O lote 0001 entrou em tempo aleatório.

17/06/2024 - 09:25:45 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 499.999,99 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

17/06/2024 - 09:26:27 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 499.999,99 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.

17/06/2024 - 09:28:34 Sistema Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/06/2024 às 09:33:34.

17/06/2024 - 09:33:34 Sistema A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 17/06/2024 às 09:33:34.

17/06/2024 - 09:33:34 Sistema O lote 0001 foi encerrado.

17/06/2024 - 09:34:10 Sistema O lote 0001 teve como arrematante D URBANIZZE CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME com lance de R$
423.999,99.

17/06/2024 - 09:34:48 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 17/06/2024 às 09:44.

17/06/2024 - 09:36:38 Pregoeiro Após o encerramento deste primeiro prazo de 10 minutos para intenção de recurso, abrirei diligência para o
arrematante readequar o valor do lote no portal de compras públicas e envie a planilha de formação de
custos conforme item 9.5 do edital

17/06/2024 - 09:39:01 Sistema O fornecedor T&P REVESTIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.

17/06/2024 - 09:40:19 Sistema O fornecedor DIVISUL DIVISORIAS E PISOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.

17/06/2024 - 09:41:05 Sistema O fornecedor BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote
0001.

17/06/2024 - 09:41:07 Sistema O fornecedor G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME declarou
intenção de recurso para o lote 0001.

17/06/2024 - 09:43:52 Sistema O fornecedor LUCINEIA COLACO COMERCIO DE PISOS E RODAPES - ME declarou intenção de recurso
para o lote 0001.

17/06/2024 - 09:46:26 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 18/06/2024
às 09:47.

17/06/2024 - 09:47:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:47 do dia 18/06/2024.

17/06/2024 - 09:47:10 Sistema Motivo: envia planilha de formação de custos

17/06/2024 - 09:48:20 Pregoeiro Conforme item 9.6 do edital, abre-se prazo de 24 horas para que a arrematante readeque o valor do lote no
portal de compras públicas e envie a Planilha de Formação de Custos dos Serviços (modelo sugerido no
anexo VIII)

17/06/2024 - 09:48:58 Pregoeiro Item 9.5 do edital na verdade

17/06/2024 - 09:51:14 Pregoeiro devido ao prazo de um dia útil que a arrematante tem para enviar a planilha de formação de custos,
aguarderemos o envio da diligência e daremos sequência ao certame amanhã a partir das 09:47

18/06/2024 - 09:31:40 Sistema O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.

18/06/2024 - 09:57:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:57 do dia 18/06/2024.

18/06/2024 - 09:57:06 Sistema Motivo: Arrematante D URBANIZZE CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME não apresentou o seguinte
documento: 10.7.2 letra G - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes MUNICIPAL, relativa ao domicílio
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação Conforme
itens 10.5 e 10.6 do edital e Acordão 1211/2021, 2443/2021 e 966/2022 TCU e últimas decisões do TCE/SC
abre-se diligência para envio do documento

18/06/2024 - 09:57:13 Pregoeiro Bom dia licitantes

18/06/2024 - 09:57:19 Pregoeiro Arrematante D URBANIZZE CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME não apresentou o seguinte documento:
10.7.2 letra G - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes MUNICIPAL, relativa ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação Conforme itens 10.5 e
10.6 do edital e Acordão 1211/2021, 2443/2021 e 966/2022 TCU e últimas decisões do TCE/SC abre-se
diligência para envio do documento

18/06/2024 - 11:46:23 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

18/06/2024 - 13:13:45 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes

18/06/2024 - 13:13:56 Sistema O fornecedor D URBANIZZE CASA E CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado no processo.
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18/06/2024 - 13:13:56 Sistema Motivo: Após a análise da proposta readequada da arrematante D URBANIZZE CASA E CONSTRUCAO
LTDA – ME pela engenheira responsável, constatou-se que o descritivo não atende o edital na medida
solicitada de 3,2mm. E ainda na planilha de formação de custo apresentada consta piso vinílico 3mm Desta
forma está desclassificada.

18/06/2024 - 13:13:56 Sistema O fornecedor D URBANIZZE CASA E CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo
pregoeiro.

18/06/2024 - 13:13:56 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante T&P REVESTIMENTOS LTDA com lance de R$ 462.000,00.

18/06/2024 - 13:14:33 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (9 - análise de proposta 1.pdf) em 18/06/2024 às 13:14.

18/06/2024 - 13:14:54 Pregoeiro Após a análise da proposta readequada da arrematante D URBANIZZE CASA E CONSTRUCAO LTDA 13
ME pela engenheira responsável, constatou-se que o descritivo não atende o edital na medida solicitada de
3,2mm.

18/06/2024 - 13:15:01 Pregoeiro E ainda na planilha de formação de custo apresentada consta piso vinílico 3mm

18/06/2024 - 13:15:08 Pregoeiro Desta forma está desclassificada.

18/06/2024 - 13:15:40 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 19/06/2024.

18/06/2024 - 13:15:40 Sistema Motivo: Abre-se diligência para a segunda colocada, nova arrematante, enviar a planilha de formação e folder
com as especificações do produto proposto e ainda readequar o valor do lote no portal de compras públicas

18/06/2024 - 13:15:50 Pregoeiro Abre-se diligência para a segunda colocada, nova arrematante, enviar a planilha de formação e folder com as
especificações do produto proposto e ainda readequar o valor do lote no portal de compras públicas

18/06/2024 - 13:16:37 Pregoeiro devido ao prazo de um dia útil que a arrematante tem para enviar a planilha de formação de custos,
aguarderemos o envio da diligência e daremos sequência ao certame amanhã a partir das 13:16

19/06/2024 - 10:52:17 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

19/06/2024 - 13:21:32 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes

19/06/2024 - 13:21:46 Pregoeiro Peço desculpa por não ter habilitado a opção de readequação do lote para a nova arrematante, TP
REVESTIMENTOS LTDA, abre-se prazo de duas horas para poder readequar

19/06/2024 - 13:22:04 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 19/06/2024
às 15:22.

19/06/2024 - 13:22:22 Pregoeiro E ainda...

19/06/2024 - 13:22:32 Pregoeiro Arrematante TP REVESTIMENTOS LTDA não apresentou o seguinte documento:

19/06/2024 - 13:22:40 Pregoeiro e) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 13 FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS 13 CRF);

19/06/2024 - 13:22:47 Pregoeiro Conforme itens 10.5 e 10.6 do edital e Acordão 1211/2021, 2443/2021 e 966/2022 TCU e últimas decisões
do TCE/SC abre-se diligência para envio do documento

19/06/2024 - 13:23:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:23 do dia 19/06/2024.

19/06/2024 - 13:23:15 Sistema Motivo: Arrematante T&P REVESTIMENTOS LTDA não apresentou o seguinte documento: e) Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF); Conforme itens 10.5
e 10.6 do edital e Acordão 1211/2021, 2443/2021 e 966/2022 TCU e últimas decisões do TCE/SC abre-se
diligência para envio do documento

19/06/2024 - 15:21:58 Sistema O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.

19/06/2024 - 15:25:48 Pregoeiro O folder apresentado pela arrematante foi aprovado pela engenheira responsável

19/06/2024 - 15:26:31 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (12 - análise de proposta 2.pdf) em 19/06/2024 às 15:26.

19/06/2024 - 15:27:02 Pregoeiro Arrematante TP REVESTIMENTOS LTDA não apresentou o seguinte documento:

19/06/2024 - 15:27:12 Pregoeiro e) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 13 FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS 13 CRF);

19/06/2024 - 15:27:22 Pregoeiro Desta forma está desclassificada.

19/06/2024 - 15:27:55 Sistema O fornecedor T&P REVESTIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.

19/06/2024 - 15:27:55 Sistema Motivo: Arrematante T&P REVESTIMENTOS LTDA não apresentou o seguinte documento: e) Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF); Desta forma está
desclassificada.

19/06/2024 - 15:27:55 Sistema O fornecedor T&P REVESTIMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.

19/06/2024 - 15:27:55 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante LUCINEIA COLACO COMERCIO DE PISOS E RODAPES com
lance de R$ 475.000,00.

19/06/2024 - 15:30:40 Pregoeiro Abre-se diligência para a terceira colocada LUCINEIA COLACO COMERCIO DE PISOS E RODAPES, nova
arrematante, enviar a planilha de formação e folder com as especificações do produto proposto e ainda
readequar o valor do lote no portal de compras públicas.

19/06/2024 - 15:31:03 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:31 do dia 20/06/2024.

19/06/2024 - 15:31:03 Sistema Motivo: Abre-se diligência para a terceira colocada LUCINEIA COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES, nova arrematante, enviar a planilha de formação e folder com as especificações do produto
proposto e ainda readequar o valor do lote no portal de compras públicas.

19/06/2024 - 15:31:19 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 20/06/2024
às 15:31.

19/06/2024 - 15:35:57 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:32 do dia 20/06/2024.

19/06/2024 - 15:35:57 Sistema Motivo: pode readequar o valor onforme intenção de recurso manifestada

20/06/2024 - 11:30:46 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

20/06/2024 - 13:54:28 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

20/06/2024 - 15:03:08 Sistema O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.

20/06/2024 - 15:12:27 Sistema O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.

20/06/2024 - 15:35:44 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.

20/06/2024 - 15:35:44 Sistema O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 474.988,00 para corresponder a proposta
readequada.

20/06/2024 - 15:36:31 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes
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20/06/2024 - 15:39:44 Pregoeiro Os documentos apresentados em diligência (especificações técnicas do piso) serão enviados para a
engenheira responsável para analisar, assim ele repassar o resultado análise ocerrtame será retomado

21/06/2024 - 08:21:25 Pregoeiro Bom dia licitantes

21/06/2024 - 08:21:36 Pregoeiro Após a análise da proposta readequada da arrematante LUCINEIA COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES LTDA 13 ME pela engenheira responsável, constatou-se que o descritivo não atende o edital na
medida solicitada de 3,2mm

21/06/2024 - 08:21:43 Pregoeiro Desta forma está desclassificada

21/06/2024 - 08:22:07 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (14 - análise de proposta 3.pdf) em 21/06/2024 às 08:22.

21/06/2024 - 08:22:39 Sistema O fornecedor LUCINEIA COLACO COMERCIO DE PISOS E RODAPES foi desclassificado no processo.

21/06/2024 - 08:22:39 Sistema Motivo: Após a análise da proposta readequada da arrematante LUCINEIA COLACO COMERCIO DE PISOS
E RODAPES LTDA – ME pela engenheira responsável, constatou-se que o descritivo não atende o edital na
medida solicitada de 3,2mm. Desta forma está desclassificada

21/06/2024 - 08:22:39 Sistema O fornecedor LUCINEIA COLACO COMERCIO DE PISOS E RODAPES foi desclassificado para o lote 0001
pelo pregoeiro.

21/06/2024 - 08:22:39 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUCOES com lance
de R$ 500.000,00.

21/06/2024 - 08:23:02 Pregoeiro Abre-se diligência para a terceira colocada MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUCOES, nova
arrematante, enviar a planilha de formação e folder com as especificações do produto proposto e ainda
readequar o valor do lote no portal de compras públicas

21/06/2024 - 08:23:48 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 24/06/2024
às 08:24.

21/06/2024 - 08:24:23 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 08:24 do dia 24/06/2024.

21/06/2024 - 08:24:23 Sistema Motivo: Abre-se diligência para a terceira colocada MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUCOES,
nova arrematante, enviar a planilha de formação e folder com as especificações do produto proposto e ainda
readequar o valor do lote no portal de compras públicas Por se tratar de microempresa, a arrematante faz jus
ao benefício de cinco dias úteis para apresentar certidões de débitos regularizada, mas visando agilizar o
certame se possível, favor apresentar “Prova de Regularidade referente a Tributos Federais e Dívida Ativa da
União expedida pelo Procuradoria da Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil”
vigente, pois a que foi apresentada venceu dia 16/06/2024 e a licitação foi aberta dia 17/06/2024.

21/06/2024 - 08:26:56 Pregoeiro devido ao prazo de um dia útil que a arrematante tem para enviar a planilha de formação de custos e folder
com especificaçõestécnicas do piso vinílico, aguarderemos o envio da diligência e daremos sequência ao
certame segunda feira (24/06/2024) a partir das 08:30

21/06/2024 - 13:52:22 Sistema O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.

21/06/2024 - 14:26:30 Sistema O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.

21/06/2024 - 14:28:22 F. MAYLA FERRO MORAES
SANTOS CONSTRUCOES

Documentação Lote 0001: Boa Tarde Sr. Pregoeiro, conforme solicitação nesta data, anexamos em arquivo
no formato ZIPADO, a Proposta, Planilha de Formação de Preços, Catálogo dos Produtos e Documentos de
Habilitação Atualizados. Ficamos a disposição se necessitar de mais alguma informação.

26/06/2024 - 08:15:15 Pregoeiro Bom dia licitantes

26/06/2024 - 08:15:27 Pregoeiro Após a análise da proposta readequada e especificações técnicas do piso apresentado pela arrematante
MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUCOES, A engenheira responsável constatou-se que o
descritivo não atende o edital na medida solicitada de 3,2mm.

26/06/2024 - 08:15:36 Pregoeiro Desta forma está desclassificada.

26/06/2024 - 08:16:04 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (16 - análise de proposta 4.pdf) em 26/06/2024 às 08:16.

26/06/2024 - 08:16:33 Sistema O fornecedor MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUCOES foi desclassificado no processo.

26/06/2024 - 08:16:33 Sistema Motivo: A engenheira responsável constatou-se que o descritivo não atende o edital na medida solicitada de
3,2mm. Desta forma está desclassificada.

26/06/2024 - 08:16:33 Sistema O fornecedor MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUCOES foi desclassificado para o lote 0001 pelo
pregoeiro.

26/06/2024 - 08:16:33 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante DIVISUL DIVISORIAS E PISOS LTDA com lance de R$ 644.400,00.

26/06/2024 - 08:17:16 Pregoeiro Abre-se diligência para a quinta colocada DIVISUL DIVISORIAS E PISOS LTDA, nova arrematante, enviar a
planilha de formação e folder com as especificações do produto proposto e ainda readequar o valor do lote
no portal de compras públicas

26/06/2024 - 08:17:37 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2024
às 08:20.

26/06/2024 - 08:18:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 08:20 do dia 27/06/2024.

26/06/2024 - 08:18:21 Sistema Motivo: Abre-se diligência para a quinta colocada DIVISUL DIVISORIAS E PISOS LTDA, nova arrematante,
enviar a planilha de formação e folder com as especificações do produto proposto

27/06/2024 - 08:40:43 Pregoeiro Bom dia licitantes

27/06/2024 - 08:41:08 Pregoeiro Transcorrido o prazo de 1 (um) dia útil para apresentação de a planilha de formação de custos e folder com
as especificações do produto proposto, a licitante DIVISUL DIVISORIAS E PISOS LTDA não apresentou tais
documentos

27/06/2024 - 08:41:18 Pregoeiro Desta forma está desclassificada

27/06/2024 - 08:41:35 Sistema O fornecedor DIVISUL DIVISORIAS E PISOS LTDA foi desclassificado no processo.

27/06/2024 - 08:41:35 Sistema Motivo: Transcorrido o prazo de 1 (um) dia útil para apresentação de a planilha de formação de custos e
folder com as especificações do produto proposto, a licitante DIVISUL DIVISORIAS E PISOS LTDA não
apresentou tais documentos. Desta forma está desclassificada

27/06/2024 - 08:41:35 Sistema O fornecedor DIVISUL DIVISORIAS E PISOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.

27/06/2024 - 08:41:35 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO
CIVIL LTDA com lance de R$ 650.000,00.

27/06/2024 - 08:42:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 08:43 do dia 28/06/2024.

27/06/2024 - 08:42:41 Sistema Motivo: Abre-se diligência para a sexta colocada G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA
CONSTRUCAO CIVIL LTDA, nova arrematante, enviar a planilha de formação de custos e folder com as
especificações do produto proposto
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27/06/2024 - 08:42:54 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 28/06/2024
às 08:43.

27/06/2024 - 08:43:10 Pregoeiro Abre-se diligência para a sexta colocada G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO
CIVIL LTDA, nova arrematante, enviar a planilha de formação de custos e folder com as especificações do
produto proposto e ainda readequar o valor do lote no portal de compras públicas

27/06/2024 - 08:43:29 Pregoeiro Favor readequar o valor da proposta aqui no portal de compras públicas

27/06/2024 - 15:46:38 Sistema O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.

28/06/2024 - 07:35:06 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.

28/06/2024 - 07:35:06 Sistema O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 649.989,00 para corresponder a proposta
readequada.

01/07/2024 - 08:22:12 Pregoeiro Bom dia licitantes

01/07/2024 - 08:23:07 Pregoeiro Após análise da secretaria de educação quanto aos documentos de qualificação técnica, os mesmo foram
aprovados

01/07/2024 - 08:23:39 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (19 - Análise piso vinílico 6.pdf) em 01/07/2024 às 08:23.

01/07/2024 - 08:24:41 Sistema Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS
PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

01/07/2024 - 08:24:56 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 01/07/2024 às 12:00.

01/07/2024 - 11:12:11 Sistema O fornecedor T&P REVESTIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.

01/07/2024 - 13:34:51 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.

01/07/2024 - 13:34:51 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso em face da nossa inabilitação, sem a oportunidade de juntar
documento complementar, mesmo sendo ME;

01/07/2024 - 13:36:09 Sistema O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 04/07/2024 às 23:59, com limite de
contrarrazão para 09/07/2024 às 23:59.

04/07/2024 - 19:13:52 Sistema O fornecedor T&P REVESTIMENTOS LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.

09/07/2024 - 15:20:40 Sistema O fornecedor G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME enviou
contrarrazão para o lote 0001.

26/08/2024 - 09:39:02 Sistema Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.

26/08/2024 - 09:39:13 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

26/08/2024 - 09:48:27 Sistema O lance para o lote 0001 no valor de R$ 649.989,00 foi desclassificado.

26/08/2024 - 09:48:27 Sistema Motivo: Reclassificação do fornecedor T&P REVESTIMENTOS LTDA.

26/08/2024 - 09:48:27 Sistema O fornecedor T&P REVESTIMENTOS LTDA foi reabilitado pela autoridade competente para o lote 0001.

26/08/2024 - 09:48:27 Sistema Motivo: recurso deferidopela autoridade competente

26/08/2024 - 09:48:27 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante T&P REVESTIMENTOS LTDA com lance de R$ 462.000,00.

26/08/2024 - 09:49:18 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia
27/08/2024.

26/08/2024 - 12:09:29 Sistema O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.

27/08/2024 - 08:23:14 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Autoridade Competente.

27/08/2024 - 08:23:14 Sistema O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 461.997,00 para corresponder a proposta
readequada.

27/08/2024 - 08:23:37 Sistema O lote 0001 foi adjudicado por OSVALDO DEVIGILI.

27/08/2024 - 08:24:19 Sistema O Lote 0001 foi homologado por OSVALDO DEVIGILI.

Marcelo Vieira garcia

Pregoeiro

OSVALDO DEVIGILI

Autoridade Competente

ANNIE PAULA FIGUEIREDO

Apoio
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Carine Sczepaniak Alves da Silva

Apoio

Paola Vieira Carriço Finatti

Apoio
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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Campos Novos

Comissão de Pregão Eletrônico - Município
Pregão Eletrônico - 39/2024

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

20/08/2024 17:20 20/08/2024 17:25 17/09/2024 23:59 20/09/2024 14:15 20/09/2024 14:30

Alterações de Prazos / Republicações
Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão Alterado em Alterado Por

20/08/2024 17:25 16/09/2024 23:59 19/09/2024 14:15 19/09/2024 14:30 19/09/2024 14:14 BRUNA LETICIA LOPES
MICHELON

Lotes Licitados
Lote Item Descrição V. Referência Qtde Unidade Situação Julgamento

0001 LOTE 01

0001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PISO LAMINADO CLICADO, PISO
HDF 7 MM, ESPESSURA AC 4 COM
HIDRO SEAL E RESISTÊNCIA A
ÁGUA, INCLUSO MANTA (COR A
DEFINIR NO EMPENHO)

133,32 5.128 M² Homologado Menor
Preço

0002 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE RODAPÉ EM POLIESTIRENO
07X240X13MM (COR A DEFINIR NO
EMPENHO)

26,73 4.145 M Homologado Menor
Preço

0003 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PERFIL REDUTOR P/PISO
VINÍLICO MÍNIMO 4.2MM. (COR A
DEFINIR)

62,93 1.624 UND Homologado Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 896.659,13

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

19/08/2024 - 17:15 Anexo I - Relação dos Itens da Licitação por Lote.pdf

19/08/2024 - 17:15 Edital PE 39_2024_SRP_PISO LAMINADO.pdf

19/09/2024 - 14:55 Aviso-de-prorrogacao-.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

19/09/2024 - 14:15:43 Aviso de PRORROGAÇÃO DATA DE
ABERTURA

Prezados,

Tendo em vista que o Município de Campos Novos está apresentando instabilidade na
conexão com a internet, bem como, considerando que o Paço Municipal está sem acesso a
internet, e sem previsão de retorno.

Para que não haja prejuízos a abertura e andamento do certame, informo que a data de
abertura da sessão será remarcada para a data de amanhã, dia 20/09/2024 às 14h30.

No dia e horário agendados, peço que estejam todos conectados para acompanhamento da
sessão.

At.te.,
Bruna Letícia Lopes Michelon
Pregoeira

20/09/2024 - 15:41:53 Negociação aberta para o processo
39/2024

Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 39/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/09/2024 - 16:49:12 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo
39/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/74a46bf9d89360906c5cd53b71e7fa229459c83d3b05512ac628fb9a42d9ae42
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/6296320091d1529a3f08daceca0159ea036fd0d52ed035006948b462f7e166d5
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/75b24dc828eef38310071242e759f04dd8038fbc4904246c9a0516d99c0148ff
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20/09/2024 - 17:55:24 Documentos solicitados para o
processo 39/2024

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 39/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/09/2024 - 16:54:53 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo
39/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/09/2024 - 09:24:32 ANTECIPAÇÃO DATA DE
REABERTURA DA SESSÃO

Prezados, licitantes

Em decorrência de imprevisto, informo que a reabertura da sessão referente ao pregão
eletrônico nº 39/2024 marcada para o dia 26/09 as 13h15min, será antecipada para o período
da manhã.

Desta forma, peço que todos estejam conectados amanhã, dia 26/09/2024 as 08h15min para
acompanhar o andamento da sessão.

Até mais.

Bruna Letícia Lopes Michelon
Pregoeira

Vencedores
T&P REVESTIMENTOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 54.846.469/0001-75 - Endereço:
AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA - CEP: 89257002 - UF: SC - Município: Jaraguá do Sul -
Telefone: (47) 98841-9320
Lote Item Produto Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Melhor Lance Valor Total

0001 LOTE 01

0001 FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE PISO
LAMINADO CLICADO, PISO HDF
7 MM, ESPESSURA AC 4 COM
HIDRO SEAL E RESISTÊNCIA A
ÁGUA, INCLUSO MANTA (COR A
DEFINIR NO EMPENHO)

Quick Step Quick Step 5.128 M² R$ 84,00 R$ R$ 430.752,00

0002 FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM
POLIESTIRENO 07X240X13MM
(COR A DEFINIR NO EMPENHO)

Casa Grassi Casa Grassi 4.145 M R$ 9,90 R$ R$ 41.035,50

0003 FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE PERFIL
REDUTOR P/PISO VINÍLICO
MÍNIMO 4.2MM. (COR A
DEFINIR)

Quick Step Quick Step 1.624 UND R$ 16,70 R$ R$ 27.120,80

TOTAL DO LOTE R$ 498.908,30

TOTAL DO VENCEDOR R$ 498.908,30

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de conhecimento do Edital Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaração de reserva de cargos Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social,
previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaração de proposta econômica Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaração de Não-Emprego de menores Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº
20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a
menores de 16 anos.

Declaração de Não-Emprego de trabalho
degradante

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso
III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao
número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
LOTE 0001 - ITEM 0001 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO CLICADO, PISO
HDF 7 MM, ESPESSURA AC 4 COM HIDRO SEAL E RESISTÊNCIA A ÁGUA, INCLUSO MANTA (COR
A DEFINIR NO EMPENHO)
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

GENOIR
DECORACOES LTDA

02.872.207/0001-
81

30/08/2024 -
15:14:13

SMART QUICK STEP 5.128 R$129,80 R$ 665.614,40 Sim

CARPECRIL
COMERCIO DE
REVESTIMENTOS
LTDA.

81.518.920/0001-
06

03/09/2024 -
10:04:09

Laminado QUICK-STEP 5.128 R$133,00 R$ 682.024,00 Sim

TRACOS SERVICOS
LTDA

35.898.033/0001-
85

14/09/2024 -
10:14:05

SMART QUICK STEEP 5.128 R$133,32 R$ 683.664,96 Sim

D URBANIZZE CASA E
CONSTRUCAO LTDA

50.437.729/0001-
06

17/09/2024 -
15:32:01

Quick Steep Quick Steep 5.128 R$133,32 R$ 683.664,96 Sim

LUCINEIA COLACO
COMERCIO DE PISOS
E RODAPES

43.579.228/0001-
90

18/09/2024 -
11:08:02

laminado AC4 quick ste 5.128 R$130,00 R$ 666.640,00 Sim

CRIVELATTI
DIVISORIAS LTDA -
ME

10.769.866/0001-
15

18/09/2024 -
15:44:48

PROPRIO PROPRIO 5.128 R$133,32 R$ 683.664,96 Sim

T&P REVESTIMENTOS
LTDA

54.846.469/0001-
75

18/09/2024 -
20:31:09

Quick Step Quick Step 5.128 R$133,00 R$ 682.024,00 Sim

EVO
REVESTIMENTOS
LTDA

46.563.597/0001-
83

19/09/2024 -
13:09:35

Própria Própria 5.128 R$133,32 R$ 683.664,96 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM POLIESTIRENO 07X240X13MM (COR A
DEFINIR NO EMPENHO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GENOIR
DECORACOES LTDA

02.872.207/0001-
81

30/08/2024 -
15:17:01

POLIESTIRENO
7CM

GOEDE 4.145 R$24,70 R$ 102.381,50 Sim

CARPECRIL
COMERCIO DE
REVESTIMENTOS
LTDA.

81.518.920/0001-
06

03/09/2024 -
10:04:59

Rodapé Santa Luzia 4.145 R$26,00 R$ 107.770,00 Sim

TRACOS SERVICOS
LTDA

35.898.033/0001-
85

14/09/2024 -
10:14:51

7CM
POLIESTIRENO

FLORA 4.145 R$26,73 R$ 110.795,85 Sim

D URBANIZZE CASA E
CONSTRUCAO LTDA

50.437.729/0001-
06

17/09/2024 -
15:32:32

Eval Eval 4.145 R$26,73 R$ 110.795,85 Sim

LUCINEIA COLACO
COMERCIO DE PISOS
E RODAPES

43.579.228/0001-
90

18/09/2024 -
11:08:02

poiestireno 7cm green 4.145 R$26,00 R$ 107.770,00 Sim

CRIVELATTI
DIVISORIAS LTDA -
ME

10.769.866/0001-
15

18/09/2024 -
15:45:06

PROPRIO PROPRIO 4.145 R$26,73 R$ 110.795,85 Sim

T&P REVESTIMENTOS
LTDA

54.846.469/0001-
75

18/09/2024 -
20:32:14

Casa Grassi Casa Grassi 4.145 R$26,00 R$ 107.770,00 Sim

EVO
REVESTIMENTOS
LTDA

46.563.597/0001-
83

19/09/2024 -
08:44:51

Própria Própria 4.145 R$26,73 R$ 110.795,85 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL REDUTOR P/PISO VINÍLICO MÍNIMO 4.2MM. (COR A
DEFINIR)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GENOIR
DECORACOES LTDA

02.872.207/0001-
81

30/08/2024 -
15:20:33

INCISO 5 EM 1 CORATTO 1.624 R$62,00 R$ 100.688,00 Sim

CARPECRIL
COMERCIO DE
REVESTIMENTOS
LTDA.

81.518.920/0001-
06

03/09/2024 -
10:06:10

perfil New Ponta 1.624 R$62,00 R$ 100.688,00 Sim

TRACOS SERVICOS
LTDA

35.898.033/0001-
85

14/09/2024 -
10:15:30

SLIM OBRADEC 1.624 R$62,93 R$ 102.198,32 Sim

D URBANIZZE CASA E
CONSTRUCAO LTDA

50.437.729/0001-
06

17/09/2024 -
15:33:13

Próprio Próprio 1.624 R$62,93 R$ 102.198,32 Sim

LUCINEIA COLACO
COMERCIO DE PISOS
E RODAPES

43.579.228/0001-
90

18/09/2024 -
11:08:02

perfil green 1.624 R$60,00 R$ 97.440,00 Sim

CRIVELATTI
DIVISORIAS LTDA -
ME

10.769.866/0001-
15

18/09/2024 -
15:45:30

PROPRIO PROPRIO 1.624 R$62,93 R$ 102.198,32 Sim

T&P REVESTIMENTOS
LTDA

54.846.469/0001-
75

18/09/2024 -
20:32:56

Quick Step Quick Step 1.624 R$62,00 R$ 100.688,00 Sim

EVO
REVESTIMENTOS
LTDA

46.563.597/0001-
83

19/09/2024 -
13:10:45

Própria Própria 1.624 R$62,93 R$ 102.198,32 Sim
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Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA - ME 10.769.866/0001-15 60 dias

CARPECRIL COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA. 81.518.920/0001-06 90 dias

TRACOS SERVICOS LTDA 35.898.033/0001-85 60 dias

D URBANIZZE CASA E CONSTRUCAO LTDA 50.437.729/0001-06 60 dias

T&P REVESTIMENTOS LTDA 54.846.469/0001-75 60 dias

GENOIR DECORACOES LTDA 02.872.207/0001-81 60 dias

LUCINEIA COLACO COMERCIO DE PISOS E RODAPES 43.579.228/0001-90 60 dias

EVO REVESTIMENTOS LTDA 46.563.597/0001-83 60 dias

Lances Enviados
LOTE 0001 - ITEM 0001 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO CLICADO, PISO
HDF 7 MM, ESPESSURA AC 4 COM HIDRO SEAL E RESISTÊNCIA A ÁGUA, INCLUSO MANTA (COR
A DEFINIR NO EMPENHO)
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2024 - 15:14:13 129,80 (proposta) 02.872.207/0001-81 - GENOIR
DECORACOES LTDA

Válido

03/09/2024 - 10:04:09 133,00 (proposta) 81.518.920/0001-06 - CARPECRIL
COMERCIO DE REVESTIMENTOS
LTDA.

Válido

14/09/2024 - 10:14:05 133,32 (proposta) 35.898.033/0001-85 - TRACOS
SERVICOS LTDA

Válido

17/09/2024 - 15:32:01 133,32 (proposta) 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Válido

18/09/2024 - 11:08:02 130,00 (proposta) 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

18/09/2024 - 15:44:48 133,32 (proposta) 10.769.866/0001-15 - CRIVELATTI
DIVISORIAS LTDA - ME

Válido

18/09/2024 - 20:31:09 133,00 (proposta) 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

19/09/2024 - 13:09:35 133,32 (proposta) 46.563.597/0001-83 - EVO
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:34:26 128,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:34:37 129,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:34:46 127,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:35:24 125,00 35.898.033/0001-85 - TRACOS
SERVICOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:37:00 124,50 02.872.207/0001-81 - GENOIR
DECORACOES LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:37:11 123,50 35.898.033/0001-85 - TRACOS
SERVICOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:37:15 124,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:37:28 123,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:37:30 122,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:37:34 123,00 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:37:41 120,00 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:38:05 119,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:38:07 115,00 81.518.920/0001-06 - CARPECRIL
COMERCIO DE REVESTIMENTOS
LTDA.

Válido

20/09/2024 - 14:38:08 119,50 02.872.207/0001-81 - GENOIR
DECORACOES LTDA

Válido
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20/09/2024 - 14:38:11 119,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:38:28 114,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:38:28 114,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:38:44 113,90 02.872.207/0001-81 - GENOIR
DECORACOES LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:39:03 113,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:39:16 109,00 81.518.920/0001-06 - CARPECRIL
COMERCIO DE REVESTIMENTOS
LTDA.

Válido

20/09/2024 - 14:39:47 108,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:39:55 108,90 02.872.207/0001-81 - GENOIR
DECORACOES LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:39:57 106,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:40:06 107,90 02.872.207/0001-81 - GENOIR
DECORACOES LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:40:12 109,01 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:40:48 105,90 02.872.207/0001-81 - GENOIR
DECORACOES LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:41:05 105,80 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:41:30 105,70 02.872.207/0001-81 - GENOIR
DECORACOES LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:41:47 105,50 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:42:39 103,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:42:48 102,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:43:17 101,50 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:43:42 101,40 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:44:00 101,30 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:44:10 130,00 46.563.597/0001-83 - EVO
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:44:13 101,20 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:44:32 101,10 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:44:52 101,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:45:21 100,90 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:45:34 99,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:45:47 100,80 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:45:59 99,80 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:46:09 98,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:46:20 98,80 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:46:22 129,70 46.563.597/0001-83 - EVO
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:46:32 98,50 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:46:37 98,70 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:46:47 98,40 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido
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20/09/2024 - 14:46:55 98,00 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:47:01 98,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:47:10 97,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:47:12 97,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:47:32 96,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:48:05 95,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:48:20 94,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:48:45 93,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:48:58 92,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:50:27 91,90 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:50:42 91,80 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:51:23 91,50 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:51:40 91,40 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:51:58 91,20 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:52:11 91,10 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:52:32 91,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:52:46 89,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:54:05 89,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:54:17 88,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:54:56 88,60 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:55:14 88,50 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:56:00 88,40 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:56:08 88,30 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:56:44 88,20 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:57:06 88,10 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:58:36 87,90 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:00:26 87,80 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:01:53 87,70 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:02:26 87,60 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:02:55 87,50 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:03:25 87,40 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido
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20/09/2024 - 15:03:42 87,30 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:04:52 87,20 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:07:24 87,10 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:07:37 87,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:10:05 86,90 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:10:19 86,80 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:11:43 86,70 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:12:19 86,60 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:13:19 86,50 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:13:49 86,40 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:16:49 86,20 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:18:18 86,10 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:19:08 86,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:20:02 85,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:21:50 85,60 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:22:15 85,50 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:24:12 85,40 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:24:41 85,30 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:25:56 85,20 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:26:33 85,10 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:30:44 85,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:30:53 84,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:34:12 84,80 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:34:28 84,70 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:36:24 84,60 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:36:36 84,50 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:37:00 84,40 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:37:41 84,30 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:38:56 84,20 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:39:29 84,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

LOTE 0001 - ITEM 0002 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM POLIESTIRENO 07X240X13MM (COR A
DEFINIR NO EMPENHO)
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Data Valor CNPJ Situação

30/08/2024 - 15:17:01 24,70 (proposta) 02.872.207/0001-81 - GENOIR
DECORACOES LTDA

Válido

03/09/2024 - 10:04:59 26,00 (proposta) 81.518.920/0001-06 - CARPECRIL
COMERCIO DE REVESTIMENTOS
LTDA.

Válido

14/09/2024 - 10:14:51 26,73 (proposta) 35.898.033/0001-85 - TRACOS
SERVICOS LTDA

Válido

17/09/2024 - 15:32:32 26,73 (proposta) 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Válido

18/09/2024 - 11:08:02 26,00 (proposta) 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

18/09/2024 - 15:45:06 26,73 (proposta) 10.769.866/0001-15 - CRIVELATTI
DIVISORIAS LTDA - ME

Válido

18/09/2024 - 20:32:14 26,00 (proposta) 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

19/09/2024 - 08:44:51 26,73 (proposta) 46.563.597/0001-83 - EVO
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:34:44 24,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:34:55 23,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:35:27 22,00 35.898.033/0001-85 - TRACOS
SERVICOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:37:06 21,00 46.563.597/0001-83 - EVO
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:37:14 21,50 02.872.207/0001-81 - GENOIR
DECORACOES LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:37:20 20,00 35.898.033/0001-85 - TRACOS
SERVICOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:37:35 19,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:38:38 18,00 81.518.920/0001-06 - CARPECRIL
COMERCIO DE REVESTIMENTOS
LTDA.

Válido

20/09/2024 - 14:38:55 17,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:38:57 17,90 02.872.207/0001-81 - GENOIR
DECORACOES LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:39:09 16,80 02.872.207/0001-81 - GENOIR
DECORACOES LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:39:27 16,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:40:07 15,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:40:18 24,01 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:40:50 14,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:41:01 14,90 02.872.207/0001-81 - GENOIR
DECORACOES LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:41:12 13,90 02.872.207/0001-81 - GENOIR
DECORACOES LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:41:31 13,80 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:41:43 13,50 02.872.207/0001-81 - GENOIR
DECORACOES LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:41:55 13,40 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:42:07 12,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:42:31 11,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:45:22 11,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:46:17 10,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:48:31 10,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido
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20/09/2024 - 14:48:49 9,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

LOTE 0001 - ITEM 0003 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL REDUTOR P/PISO VINÍLICO MÍNIMO 4.2MM. (COR A
DEFINIR)
Data Valor CNPJ Situação

30/08/2024 - 15:20:33 62,00 (proposta) 02.872.207/0001-81 - GENOIR
DECORACOES LTDA

Válido

03/09/2024 - 10:06:10 62,00 (proposta) 81.518.920/0001-06 - CARPECRIL
COMERCIO DE REVESTIMENTOS
LTDA.

Válido

14/09/2024 - 10:15:30 62,93 (proposta) 35.898.033/0001-85 - TRACOS
SERVICOS LTDA

Válido

17/09/2024 - 15:33:13 62,93 (proposta) 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Válido

18/09/2024 - 11:08:02 60,00 (proposta) 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

18/09/2024 - 15:45:30 62,93 (proposta) 10.769.866/0001-15 - CRIVELATTI
DIVISORIAS LTDA - ME

Válido

18/09/2024 - 20:32:56 62,00 (proposta) 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

19/09/2024 - 13:10:45 62,93 (proposta) 46.563.597/0001-83 - EVO
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:35:04 59,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:35:05 59,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:35:30 58,00 35.898.033/0001-85 - TRACOS
SERVICOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:35:55 55,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:37:00 54,00 35.898.033/0001-85 - TRACOS
SERVICOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:37:25 53,00 02.872.207/0001-81 - GENOIR
DECORACOES LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:37:44 52,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:37:47 52,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:37:49 52,00 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:37:57 50,00 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:38:39 49,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:38:42 47,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:38:54 60,00 81.518.920/0001-06 - CARPECRIL
COMERCIO DE REVESTIMENTOS
LTDA.

Válido

20/09/2024 - 14:39:22 46,90 02.872.207/0001-81 - GENOIR
DECORACOES LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:39:37 46,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:40:17 40,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:40:44 39,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:40:48 39,95 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:40:55 38,50 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:41:18 38,40 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:41:27 38,10 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:42:03 38,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido
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20/09/2024 - 14:42:17 35,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:42:40 34,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:43:04 35,00 50.437.729/0001-06 - D URBANIZZE
CASA E CONSTRUCAO LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:44:18 60,00 46.563.597/0001-83 - EVO
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:45:17 30,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:46:09 59,90 46.563.597/0001-83 - EVO
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:46:28 29,80 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:46:47 29,50 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:47:00 29,40 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:47:28 29,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:48:40 28,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:49:00 28,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:49:21 27,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:50:36 25,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:50:55 24,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:51:33 23,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:51:51 22,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:55:06 22,80 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 14:55:23 22,70 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 14:59:11 22,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:00:02 21,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:00:34 20,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:00:58 20,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:01:10 19,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:01:37 19,70 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:02:09 19,60 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:02:34 19,50 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:05:14 19,40 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:06:19 19,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:07:45 18,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:08:37 18,80 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:10:27 18,70 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido
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20/09/2024 - 15:11:03 18,60 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:12:27 18,50 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:13:07 18,40 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:13:56 18,30 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:15:07 18,20 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:22:26 18,10 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:23:40 17,90 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:25:05 17,80 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:25:43 17,70 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:26:41 17,60 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:27:20 17,50 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:28:09 17,40 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:28:57 17,00 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:31:01 16,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

20/09/2024 - 15:32:21 16,80 43.579.228/0001-90 - LUCINEIA
COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

Válido

20/09/2024 - 15:39:38 16,70 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Lote Data/Hora Enviado por Arquivo

24/09/2024 - 16:54:53 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE
CUSTOS.pdf

24/09/2024 - 16:54:53 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

nota de compra.pdf

24/09/2024 - 16:54:53 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

NOTA FISCAL - atestado.pdf

24/09/2024 - 16:54:53 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

nota piso laminado.pdf

24/09/2024 - 16:54:53 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

nota redutor.pdf

24/09/2024 - 16:54:53 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

nota rodapé .jpeg

24/09/2024 - 16:54:53 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

CONTRATO COMERCIAL DE COMPRA E
VENDA (1).pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

26/09/2024 - 08:35 - - - -

0001 - LOTE 01

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2962720&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2962720&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2962721&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2962722&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2962723&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2962724&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2962725&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2962726&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2962726&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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43579228000190 -
LUCINEIA COLACO
COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

26/09/2024 - 08:25:29 GOSTARIA DE SABER OS MATERIAIS QUE SERAO USADOS PELO
ARREMATANTE DEVIDO AO BAIXO VALOR ,SERIA MAIS JUSTO UM NOVO
PREGAO PARA OBTER MATERIAS DE MAIOR QUALIDADE E DURABILIDADE.

Indeferido

Justificativa: Intenção de recurso recebida com caráter meramente protelatório, as marcas do materiais a serem utilizados pelo licitante constam em sua proposta, devendo ser
cumprido integralmente pelo licitante sob pena de sanções. Ademais, a entrega/instalação poderá ser acompanhada por todo e qualquer cidadão, desde que previamente
agendado com a entidade. Por fim, conforme previsto em edital, será declaro vencedor o licitante que ofertar a melhor proposta.

Classificação Parcial

LOTE 0001
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º T&P REVESTIMENTOS LTDA 54.846.469/0001-75 Arrematante 498.908,30

2º LUCINEIA COLACO COMERCIO DE PISOS E
RODAPES

43.579.228/0001-90 Classificado 500.510,80

3º D URBANIZZE CASA E CONSTRUCAO LTDA 50.437.729/0001-06 Classificado 658.905,45

4º GENOIR DECORACOES LTDA 02.872.207/0001-81 Classificado 674.152,70

5º CARPECRIL COMERCIO DE REVESTIMENTOS
LTDA.

81.518.920/0001-06 Classificado 731.002,00

6º TRACOS SERVICOS LTDA 35.898.033/0001-85 Classificado 803.904,00

7º EVO REVESTIMENTOS LTDA 46.563.597/0001-83 Classificado 849.424,20

8º CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA - ME 10.769.866/0001-15 Classificado 896.659,13

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

Chat
Data Apelido Frase

20/08/2024 - 17:20:22 Sistema O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão
e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado
através de outros sistemas.

19/09/2024 - 14:55:44 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (Aviso-de-prorrogacao-.pdf) em 19/09/2024 às 14:55.

20/09/2024 - 14:31:11 Pregoeiro Boa tarde a todos, está aberta a sessão referente ao Pregão nº 39/2024

20/09/2024 - 14:31:34 Pregoeiro Informações preliminares antes da fase de lances: O contato com a pregoeira se dará via chat; os anexos
referentes as propostas/especificações complementares se necessários e documentos habilitatórios, deverão
ser encaminhados via sistema após convocação da pregoeira. As requisições da pregoeira deverão ser
atendidas no tempo fixado, sob pena de desclassificação.

20/09/2024 - 14:31:42 Pregoeiro Ademais, informo que as ações e omissões praticadas no sistema, são de inteira responsabilidade do
licitante.

20/09/2024 - 14:31:56 Pregoeiro Por fim, peço que os licitantes atentem-se aos preços ofertados, NÃO serão aceitos pedidos de desistência
após a fase de lances. O declínio dos itens poderá ensejar ao licitante sanções como multa, conforme
estabelecido em edital.

20/09/2024 - 14:32:03 Pregoeiro Neste momento, passaremos a análise das propostas encaminhadas. Permaneçam conectados.

20/09/2024 - 14:32:17 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

20/09/2024 - 14:33:17 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

20/09/2024 - 14:33:17 Sistema No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.

20/09/2024 - 14:33:17 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

20/09/2024 - 14:33:24 Pregoeiro ATENÇÃO LICITANTES! Iniciaremos a fase de lances.

20/09/2024 - 14:33:29 Pregoeiro Novamente informo que os lances devem ser formulados com responsabilidade.

20/09/2024 - 14:33:41 Sistema O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

20/09/2024 - 14:33:41 Sistema O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

20/09/2024 - 15:41:39 Sistema O lote 0001 foi encerrado.

20/09/2024 - 15:41:53 Sistema O lote 0001 teve como arrematante T&P REVESTIMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 498.908,30.

20/09/2024 - 15:41:53 Sistema Iniciada a fase de negociação.

20/09/2024 - 15:41:59 Pregoeiro ATENÇÃO LICITANTES! Nesse momento inicia-se a fase de negociação.

20/09/2024 - 15:42:06 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/09/2024 às 17:42.

20/09/2024 - 15:42:20 Pregoeiro Prezados, conforme item 12 do Edital, e buscando a economicidade nas aquisições públicas, questiono a
possibilidade da redução dos preços.

20/09/2024 - 15:42:21 Pregoeiro Por gentileza, manifestar-se via chat.

20/09/2024 - 15:42:37 Pregoeiro Ademais, em conformidade com os subitens nº 13.1.2 e 14.1 do edital, fica concedido ao licitante o prazo de
02 (duas) horas para envio do arquivo da proposta readequada assinada, juntamente com todos os
documentos de habilitação previstos em edital.

20/09/2024 - 15:42:56 Pregoeiro Prazo para envio encerra as 17:42. Informo que o descumprimento ensejará na inabilitação do licitante.
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20/09/2024 - 15:57:01 F. T&P REVESTIMENTOS
LTDA

Negociação Lote 0001: Boa tarde, já estamos no nosso limite, sem condições de baixar mais o valor!

20/09/2024 - 15:57:53 Pregoeiro Entendo. Por gentileza, atentar-se ao prazo concedido para envio do arquivo da proposta readequada
assinada, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos em edital.

20/09/2024 - 15:58:02 Pregoeiro Prazo para envio encerra as 17:42.

20/09/2024 - 15:58:14 Pregoeiro Dúvidas com relação ao envio, entrar em contato com o suporte do Portal de Compras Públicas.

20/09/2024 - 16:44:22 Pregoeiro Atenção ao prazo!!!

20/09/2024 - 16:49:12 Sistema A proposta readequada do lote 0001 foi anexada ao processo.

20/09/2024 - 17:02:52 Pregoeiro No prazo concedido, o licitante deve se certificar de que toda a documentação exigida em edital foi
apresentada.

20/09/2024 - 17:06:43 Pregoeiro Licitante TP REVESTIMENTOS LTDA: Questiono se teria as notas fiscais ou contratos referentes aos
atestados de capacidade técnica apresentados?

20/09/2024 - 17:07:00 Pregoeiro Se sim, solicito o envio por meio do sistema do portal.

20/09/2024 - 17:37:43 Pregoeiro Solicito que o licitante se manifeste via chat, se os documentos solicitados serão encaminhados.

20/09/2024 - 17:42:21 Pregoeiro Encerrado o prazo para envio das documentações, concede-se o primeiro momento para manifestações
recursais. O julgamento se dará na sequência.

20/09/2024 - 17:42:26 Sistema A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 20/09/2024 às 17:52.

20/09/2024 - 17:54:06 Pregoeiro Encerrado o prazo, e tendo em vista a considerável redução dos preços ofertados, neste momento será
aberta diligência para comprovação da exequibilidade dos preços, em conformidade com o subitem 13.10 do
edital

20/09/2024 - 17:55:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 24/09/2024.

20/09/2024 - 17:55:25 Sistema Motivo: Em razão da acentuada redução dos preços, e tendo em vista que o objeto não licitado não engloba
somente o fornecimento do material, mas também a instalação dos mesmos, solicito ao licitante T&P
REVESTIMENTOS LTDA para que de forma inequívoca, (seja por meio da apresentação de planilhas, notas
fiscais, contratos ou outro documento idôneo) comprove que os preços ofertados poderão ser suportados
sem o comprometimento do objeto. A exequibilidade dos preços deve ser comprovada para todos os itens do
lote, de preferencia, separadamente. Para tanto, concedo o prazo de 2 (dois) dias úteis.

20/09/2024 - 17:56:13 Pregoeiro Conforme diligência aberta, fica o licitante TP REVESTIMENTOS LTDA convocado, para no prazo de 02
(dois) dias úteis, comprovar a exequibilidade dos preços ofertados; As documentações deverão ser anexadas
no sistema no portal de Compras Públicas.

20/09/2024 - 17:56:38 Pregoeiro Deixo registrado que o não envio ou a não comprovação da exequibilidade da proposta, ensejará na
desclassificação da proposta, conforme previsto no subitem 13.7 alínea D

20/09/2024 - 17:57:00 Pregoeiro A sessão fica aberta no sistema, para que seja possível o licitante anexar as documentações.

20/09/2024 - 17:57:39 Pregoeiro Em decorrência da diligência, informo que a sessão será retomada na quinta-feira, dia 26/09/2024 as
13h15min.

20/09/2024 - 17:57:48 Pregoeiro No dia e horário informados, estejam todos conectados.

20/09/2024 - 17:57:50 Pregoeiro Até mais.

24/09/2024 - 16:54:53 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

25/09/2024 - 09:26:06 Pregoeiro ATENÇÃO, LICITANTES! Conforme mensagem encaminhada por intermédio do sistema Portal de Compras
Públicas, a reabertura da sessão foi antecipada para QUINTA-FEIRA, DIA 26/09/204 as 08h15min.

25/09/2024 - 09:26:22 Pregoeiro No dia e horário agendados, estejam todos conectados.

26/09/2024 - 08:15:02 Pregoeiro Bom dia a todos, declaro reaberta a sessão do pregão eletrônico nº 39/2024.

26/09/2024 - 08:15:23 Pregoeiro Neste momento, passo a proferir o julgamento.

26/09/2024 - 08:15:37 Sistema Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T&P REVESTIMENTOS LTDA.

26/09/2024 - 08:15:53 Pregoeiro Abre-se o segundo momento para manifestações recursais.

26/09/2024 - 08:15:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 26/09/2024 às 08:35.

26/09/2024 - 08:25:29 Sistema O fornecedor LUCINEIA COLACO COMERCIO DE PISOS E RODAPES - ME declarou intenção de recurso
para o lote 0001.

26/09/2024 - 08:31:46 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.

26/09/2024 - 08:31:46 Sistema Intenção: GOSTARIA DE SABER OS MATERIAIS QUE SERAO USADOS PELO ARREMATANTE DEVIDO
AO BAIXO VALOR ,SERIA MAIS JUSTO UM NOVO PREGAO PARA OBTER MATERIAS DE MAIOR
QUALIDADE E DURABILIDADE.

26/09/2024 - 08:31:46 Sistema Justificativa: Intenção de recurso recebida com caráter meramente protelatório, as marcas do materiais a
serem utilizados pelo licitante constam em sua proposta, devendo ser cumprido integralmente pelo licitante
sob pena de sanções. Ademais, a entrega/instalação poderá ser acompanhada por todo e qualquer cidadão,
desde que previamente agendado com a entidade. Por fim, conforme previsto em edital, será declaro
vencedor o licitante que ofertar a melhor proposta.

26/09/2024 - 08:38:00 Pregoeiro Rejeitada a única manifestação de recurso recebida, visto que a informação questionada pela licitante consta
na proposta do licitante vencedor, informo que o lote será adjudicado à licitante vencedora.

26/09/2024 - 08:39:03 Pregoeiro Ademais, informo novamente que a entrega/instalação dos materiais poderão ser acompanhados por todo e
qualquer cidadão interessado, desde que previamente agendado com a área demandante.

26/09/2024 - 08:39:07 Pregoeiro Declaro a sessão encerrada. Até mais!

26/09/2024 - 08:39:12 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

27/09/2024 - 13:53:26 Sistema O lote 0001 foi adjudicado por FELIPE SBRUSSI.

27/09/2024 - 13:53:55 Sistema O lote 0001 foi homologado por FELIPE SBRUSSI.
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BRUNA LETICIA LOPES MICHELON

Pregoeiro

FELIPE SBRUSSI

Autoridade Competente

ANA PAULA DOS SANTOS

Apoio

JACIELA FERREIRA PETRY

Apoio
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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Irani

Município de Irani
Registro de Preços Eletrônico - PE34/2025

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

28/05/2025 09:43 28/05/2025 10:00 06/06/2025 23:59 11/06/2025 08:30 11/06/2025 09:00

Lotes Licitados
Lote Item Descrição V. Referência Qtde Unidade Situação Julgamento

0001 LOTE 01

0001 PISO VINÍLICO EM MANTA (2,3 MM)
COR A DEFINIR

278,75 2.500 M² Homologado Menor
Preço

0002 CORDÃO DE SOLDA COR A
DEFINIR

6,38 1.250 MLN Homologado Menor
Preço

0003 SUPORTE CURVO 23,75 375 MLN Homologado Menor
Preço

0004 COLA PARA PISO VINÍLICO 48,33 125 KG Homologado Menor
Preço

0005 BLOQUEADOR DE VAPOR - BALDE 760,00 380 KG Homologado Menor
Preço

0006 ARGAMASSA AUTONIVELANTE 114,25 1.250 SCO Homologado Menor
Preço

0007 PRIMER 128,72 360 KG Homologado Menor
Preço

0008 MÃO DE OBRA - PISO VINILICO 66,50 2.500 M² Homologado Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 1.363.999,20

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

28/05/2025 - 09:40 PL97.2025_PE34.2025 - RP Piso Vinilico Educação e Saúde.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

11/06/2025 - 10:41:07 Documentos solicitados para o
processo PE34/2025

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo PE34/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/06/2025 - 12:49:50 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo
PE34/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
T&P REVESTIMENTOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 54.846.469/0001-75 - Endereço:
AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA - CEP: 89257002 - UF: SC - Município: Jaraguá do Sul -
Telefone: (47) 98841-9320
Lote Item Produto Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Melhor Lance Valor Total

0001 LOTE 01

0001 Piso vinílico em manta (2,3 mm)
cor a definir

FORTHART FORTHART 2.500 M² R$ 144,00 R$ R$ 360.000,00

0002 Cordão de solda cor a definir FORTHART FORTHART 1.250 MLN R$ 3,70 R$ R$ 4.625,00

0003 Suporte curvo FORTHART FORTHART 375 MLN R$ 10,90 R$ R$ 4.087,50

0004 Cola para piso vinílico PROTEC PROTEC 125 KG R$ 32,00 R$ R$ 4.000,00

0005 Bloqueador de vapor - balde PROTEC PROTEC 380 KG R$ 249,00 R$ R$ 94.620,00

https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/093bba33f01d31821dc8e38ffeb236797135c73b9595ccce7c7dc9ec6813d149


A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/09/2025 às 14:39:37.
Código verificador: E38390

Página 2 de 16

0006 Argamassa autonivelante PROTEC PROTEC 1.250 SCO R$ 59,00 R$ R$ 73.750,00

0007 Primer PROTEC PROTEC 360 KG R$ 64,00 R$ R$ 23.040,00

0008 Mão de Obra - Piso Vinilico PROPRIO PROPRIO 2.500 M² R$ 30,00 R$ R$ 75.000,00

TOTAL DO LOTE R$ 639.122,50

TOTAL DO VENCEDOR R$ 639.122,50

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de conhecimento do Edital Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaração de reserva de cargos Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social,
previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaração de proposta econômica Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaração de Não-Emprego de menores Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº
20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a
menores de 16 anos.

Declaração de Não-Emprego de trabalho
degradante

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso
III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao
número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
LOTE 0001 - ITEM 0001 - Piso vinílico em manta (2,3 mm) cor a definir
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T&P REVESTIMENTOS
LTDA

54.846.469/0001-
75

09/06/2025 -
17:45:57

FORTHART FORTHART 2.500 R$278,00 R$ 695.000,00 Sim

DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

43.758.645/0001-
09

10/06/2025 -
16:08:47

PISO VINILICO FORTHART 2.500 R$278,00 R$ 695.000,00 Sim

OBRADEC
REVESTIMENTOS
EIRELI

83.088.120/0001-
10

10/06/2025 -
17:42:33

STRONG FORTHART 2.500 R$278,75 R$ 696.875,00 Não

ARCH FLOOR
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

03.956.630/0001-
22

10/06/2025 -
22:36:47

Forbo Sarlon 15
db

Forbo 2.500 R$278,75 R$ 696.875,00 Não

SAN DECORACOES E
REFORMAS EIRELI

01.237.977/0001-
90

10/06/2025 -
23:24:39

Ospefloor,
Belgotex ou similar

manta vinílica 2.500 R$278,75 R$ 696.875,00 Sim

PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA
EPP

22.410.193/0001-
91

11/06/2025 -
08:17:31

Piso vinilico eli 2.500 R$275,00 R$ 687.500,00 Sim

ARMELINDO ZAMARKI 51.933.073/0001-
77

11/06/2025 -
08:19:47

Piso vinílico PRÓPRIA 2.500 R$278,70 R$ 696.750,00 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Cordão de solda cor a definir
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T&P REVESTIMENTOS
LTDA

54.846.469/0001-
75

09/06/2025 -
18:26:32

FORTHART FORTHART 1.250 R$6,30 R$ 7.875,00 Sim

DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

43.758.645/0001-
09

10/06/2025 -
16:08:54

CORDAO DIPISO 1.250 R$6,38 R$ 7.975,00 Sim

OBRADEC
REVESTIMENTOS
EIRELI

83.088.120/0001-
10

10/06/2025 -
17:43:17

CORDÃO DE
SOLDA

FORTHART 1.250 R$6,38 R$ 7.975,00 Não

ARCH FLOOR
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

03.956.630/0001-
22

10/06/2025 -
22:36:47

Dipiso Dipiso 1.250 R$6,38 R$ 7.975,00 Não

SAN DECORACOES E
REFORMAS EIRELI

01.237.977/0001-
90

10/06/2025 -
23:27:04

Conforme Edital Conforme Edital 1.250 R$6,38 R$ 7.975,00 Sim

PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA
EPP

22.410.193/0001-
91

11/06/2025 -
08:19:11

CORDÃO DE
SOLDA

CORDÃO 1.250 R$6,35 R$ 7.937,50 Sim
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ARMELINDO ZAMARKI 51.933.073/0001-
77

11/06/2025 -
08:20:16

Cordão de solda PRÓPRIA 1.250 R$6,37 R$ 7.962,50 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Suporte curvo
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T&P REVESTIMENTOS
LTDA

54.846.469/0001-
75

09/06/2025 -
18:27:03

FORTHART FORTHART 375 R$23,00 R$ 8.625,00 Sim

DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

43.758.645/0001-
09

10/06/2025 -
16:09:40

SUPORTE
CURVO

DIPISO 375 R$23,75 R$ 8.906,25 Sim

OBRADEC
REVESTIMENTOS
EIRELI

83.088.120/0001-
10

10/06/2025 -
17:44:00

SUPORTE
CANTO CURVO

FORTHART 375 R$23,75 R$ 8.906,25 Não

ARCH FLOOR
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

03.956.630/0001-
22

10/06/2025 -
22:36:47

Dipiso Dipiso 375 R$23,75 R$ 8.906,25 Não

SAN DECORACOES E
REFORMAS EIRELI

01.237.977/0001-
90

10/06/2025 -
23:27:14

Conforme Edital Conforme Edital 375 R$23,75 R$ 8.906,25 Sim

PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA
EPP

22.410.193/0001-
91

11/06/2025 -
08:20:26

SUPORTE
CURVO

SUP 375 R$23,70 R$ 8.887,50 Sim

ARMELINDO ZAMARKI 51.933.073/0001-
77

11/06/2025 -
08:20:33

Suporte curvo PRÓPRIA 375 R$23,70 R$ 8.887,50 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Cola para piso vinílico
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T&P REVESTIMENTOS
LTDA

54.846.469/0001-
75

09/06/2025 -
18:27:53

PROTEC PROTEC 125 R$48,00 R$ 6.000,00 Sim

DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

43.758.645/0001-
09

10/06/2025 -
16:10:36

COLA MAPECRYL 125 R$48,33 R$ 6.041,25 Sim

OBRADEC
REVESTIMENTOS
EIRELI

83.088.120/0001-
10

10/06/2025 -
17:45:38

MAPECRYL ECO
BALDE 25KG

MAPEI 125 R$48,33 R$ 6.041,25 Não

ARCH FLOOR
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

03.956.630/0001-
22

10/06/2025 -
22:36:47

Globalfix Tarkett 125 R$48,33 R$ 6.041,25 Não

SAN DECORACOES E
REFORMAS EIRELI

01.237.977/0001-
90

10/06/2025 -
23:27:24

Conforme Edital Conforme Edital 125 R$48,33 R$ 6.041,25 Sim

ARMELINDO ZAMARKI 51.933.073/0001-
77

11/06/2025 -
08:20:52

Cola para piso
vinílico

PRÓPRIA 125 R$48,30 R$ 6.037,50 Sim

PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA
EPP

22.410.193/0001-
91

11/06/2025 -
08:21:22

COLA PARA PISO
VIILICO

COLA 125 R$48,30 R$ 6.037,50 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - Bloqueador de vapor - balde
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T&P REVESTIMENTOS
LTDA

54.846.469/0001-
75

09/06/2025 -
18:28:28

PROTEC PROTEC 380 R$760,00 R$ 288.800,00 Sim

DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

43.758.645/0001-
09

10/06/2025 -
16:11:39

BLOQUEADOR ELIANE FLOOR 380 R$760,00 R$ 288.800,00 Sim

OBRADEC
REVESTIMENTOS
EIRELI

83.088.120/0001-
10

10/06/2025 -
17:45:12

PLANISEAL VS
KIT 4KG

MAPEI 380 R$760,00 R$ 288.800,00 Não

ARCH FLOOR
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

03.956.630/0001-
22

10/06/2025 -
22:36:47

Bloqueador kit Mapei 380 R$760,00 R$ 288.800,00 Não

SAN DECORACOES E
REFORMAS EIRELI

01.237.977/0001-
90

10/06/2025 -
23:27:32

Conforme Edital Conforme Edital 380 R$760,00 R$ 288.800,00 Sim

ARMELINDO ZAMARKI 51.933.073/0001-
77

11/06/2025 -
08:21:14

Bloqueador de
vapor 13 balde

PRÓPRIA 380 R$760,00 R$ 288.800,00 Sim

PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA
EPP

22.410.193/0001-
91

11/06/2025 -
08:22:14

BLOQUEADOR
DE VAPOR

ELI 380 R$759,00 R$ 288.420,00 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - Argamassa autonivelante
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T&P REVESTIMENTOS
LTDA

54.846.469/0001-
75

09/06/2025 -
18:28:52

PROTEC PROTEC 1.250 R$114,00 R$ 142.500,00 Sim

DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

43.758.645/0001-
09

10/06/2025 -
16:12:26

ARGAMASSA
NIVELANTE

PROTEC 1.250 R$114,25 R$ 142.812,50 Sim
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OBRADEC
REVESTIMENTOS
EIRELI

83.088.120/0001-
10

10/06/2025 -
17:46:09

NOVOPLAN
SACO 20KG

MAPEI 1.250 R$114,25 R$ 142.812,50 Não

ARCH FLOOR
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

03.956.630/0001-
22

10/06/2025 -
22:36:47

Atonivelante Ceramfix 1.250 R$114,25 R$ 142.812,50 Não

SAN DECORACOES E
REFORMAS EIRELI

01.237.977/0001-
90

10/06/2025 -
23:27:37

Conforme Edital Conforme Edital 1.250 R$114,25 R$ 142.812,50 Sim

ARMELINDO ZAMARKI 51.933.073/0001-
77

11/06/2025 -
08:21:41

Argamassa
autonivelante

PRÓPRIA 1.250 R$114,24 R$ 142.800,00 Sim

PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA
EPP

22.410.193/0001-
91

11/06/2025 -
08:22:47

ARGAMASSA
AUTONIVELANTE

ARGA 1.250 R$114,20 R$ 142.750,00 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - Primer
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T&P REVESTIMENTOS
LTDA

54.846.469/0001-
75

09/06/2025 -
18:29:21

PROTEC PROTEC 360 R$128,00 R$ 46.080,00 Sim

DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

43.758.645/0001-
09

10/06/2025 -
16:13:10

PRIMER PROTEC 360 R$128,72 R$ 46.339,20 Sim

OBRADEC
REVESTIMENTOS
EIRELI

83.088.120/0001-
10

10/06/2025 -
17:48:58

ECO PRIM GRIP
PLUS BALDE
10KG

MAPEI 360 R$128,72 R$ 46.339,20 Não

ARCH FLOOR
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

03.956.630/0001-
22

10/06/2025 -
22:36:47

Ecopringrip Mapei 360 R$128,72 R$ 46.339,20 Não

SAN DECORACOES E
REFORMAS EIRELI

01.237.977/0001-
90

10/06/2025 -
23:27:48

Conforme Edital Conforme Edital 360 R$128,72 R$ 46.339,20 Sim

ARMELINDO ZAMARKI 51.933.073/0001-
77

11/06/2025 -
08:22:04

Primer PRÓPRIA 360 R$128,70 R$ 46.332,00 Sim

PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA
EPP

22.410.193/0001-
91

11/06/2025 -
08:23:25

PRIMER COLA 360 R$128,70 R$ 46.332,00 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - Mão de Obra - Piso Vinilico
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

T&P REVESTIMENTOS
LTDA

54.846.469/0001-
75

09/06/2025 -
18:29:43

PROPRIO PROPRIO 2.500 R$66,00 R$ 165.000,00 Sim

SCARPARO
CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

28.987.759/0001-
29

10/06/2025 -
12:11:45

empresa particular 2.500 R$66,50 R$ 166.250,00 Sim

DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

43.758.645/0001-
09

10/06/2025 -
16:13:52

MAO OBRA DURABLE 2.500 R$66,50 R$ 166.250,00 Sim

OBRADEC
REVESTIMENTOS
EIRELI

83.088.120/0001-
10

10/06/2025 -
17:49:10

MO MO 2.500 R$66,50 R$ 166.250,00 Não

ARCH FLOOR
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

03.956.630/0001-
22

10/06/2025 -
22:36:47

mao de obra ARCH FLOOR 2.500 R$66,50 R$ 166.250,00 Não

SAN DECORACOES E
REFORMAS EIRELI

01.237.977/0001-
90

10/06/2025 -
23:28:00

Conforme Edital Conforme Edital 2.500 R$66,50 R$ 166.250,00 Sim

ARMELINDO ZAMARKI 51.933.073/0001-
77

11/06/2025 -
08:22:19

Mão de Obra PRÓPRIA 2.500 R$66,50 R$ 166.250,00 Sim

PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA
EPP

22.410.193/0001-
91

11/06/2025 -
08:23:59

MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA 2.500 R$66,45 R$ 166.125,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

PISO CLIMA CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP 22.410.193/0001-91 365 dias

SAN DECORACOES E REFORMAS EIRELI 01.237.977/0001-90 60 dias

ARCH FLOOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03.956.630/0001-22 60 dias

DURABLE CONSTRUTORA LTDA 43.758.645/0001-09 060 dias

OBRADEC REVESTIMENTOS EIRELI 83.088.120/0001-10 60 dias

ARMELINDO ZAMARKI 51.933.073/0001-77 60 dias

T&P REVESTIMENTOS LTDA 54.846.469/0001-75 60 dias

SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 28.987.759/0001-29 60 dias
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Lances Enviados
LOTE 0001 - ITEM 0001 - Piso vinílico em manta (2,3 mm) cor a definir
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2025 - 17:45:57 278,00 (proposta) 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

10/06/2025 - 16:08:47 278,00 (proposta) 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

10/06/2025 - 17:42:33 278,75 (proposta) 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

10/06/2025 - 22:36:47 278,75 (proposta) 03.956.630/0001-22 - ARCH FLOOR
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

10/06/2025 - 23:24:39 278,75 (proposta) 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 08:17:31 275,00 (proposta) 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 08:19:47 278,70 (proposta) 51.933.073/0001-77 - ARMELINDO
ZAMARKI

Válido

11/06/2025 - 09:15:57 274,00 03.956.630/0001-22 - ARCH FLOOR
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:16:51 273,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:17:12 270,00 03.956.630/0001-22 - ARCH FLOOR
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:18:00 269,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:18:34 260,00 03.956.630/0001-22 - ARCH FLOOR
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:18:45 268,00 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:18:49 259,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:19:31 260,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:19:42 258,90 51.933.073/0001-77 - ARMELINDO
ZAMARKI

Válido

11/06/2025 - 09:19:58 250,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:20:35 249,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:21:14 240,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:21:35 239,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:21:56 238,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:23:16 237,90 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:23:29 236,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:24:12 277,00 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:24:52 235,00 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:25:14 234,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:26:35 230,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:27:06 229,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:30:57 228,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:32:20 227,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:32:52 226,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:33:05 225,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:33:34 220,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido
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11/06/2025 - 09:34:16 218,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:34:28 217,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:34:46 215,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:35:22 214,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:35:39 200,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:36:17 199,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:36:56 198,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:37:23 196,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:37:44 195,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:38:02 194,50 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:38:18 194,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:38:30 193,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:39:43 192,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:40:03 191,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:40:57 190,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:41:31 189,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:42:16 189,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:43:05 188,50 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:43:26 188,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:44:03 187,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:44:22 186,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:44:57 185,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:45:18 184,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:45:47 184,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:46:50 183,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:47:09 182,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:47:35 181,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:47:46 180,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:48:09 179,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:48:27 178,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:49:38 175,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:49:44 175,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:49:55 174,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:50:19 173,50 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:50:29 172,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:50:33 220,00 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:50:54 170,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido
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11/06/2025 - 09:51:25 169,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:53:22 168,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:54:40 167,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:54:47 165,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:56:38 164,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:57:43 163,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:58:05 160,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:58:28 159,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:58:35 155,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:59:26 150,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:59:59 149,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 10:00:11 148,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 10:00:27 147,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 10:00:50 146,84 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 10:01:47 145,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 10:02:02 144,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Cordão de solda cor a definir
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2025 - 18:26:32 6,30 (proposta) 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

10/06/2025 - 16:08:54 6,38 (proposta) 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

10/06/2025 - 17:43:17 6,38 (proposta) 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

10/06/2025 - 22:36:47 6,38 (proposta) 03.956.630/0001-22 - ARCH FLOOR
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

10/06/2025 - 23:27:04 6,38 (proposta) 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 08:19:11 6,35 (proposta) 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 08:20:16 6,37 (proposta) 51.933.073/0001-77 - ARMELINDO
ZAMARKI

Válido

11/06/2025 - 09:19:00 6,29 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:19:26 6,28 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:19:43 6,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:20:47 5,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:22:51 4,90 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:23:46 4,50 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:27:03 4,40 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:27:53 4,30 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:31:35 5,00 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:31:37 4,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:32:31 3,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:32:58 3,89 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido
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11/06/2025 - 09:34:33 3,80 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:35:46 3,79 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 10:03:25 3,70 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Suporte curvo
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2025 - 18:27:03 23,00 (proposta) 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

10/06/2025 - 16:09:40 23,75 (proposta) 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

10/06/2025 - 17:44:00 23,75 (proposta) 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

10/06/2025 - 22:36:47 23,75 (proposta) 03.956.630/0001-22 - ARCH FLOOR
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

10/06/2025 - 23:27:14 23,75 (proposta) 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 08:20:26 23,70 (proposta) 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 08:20:33 23,70 (proposta) 51.933.073/0001-77 - ARMELINDO
ZAMARKI

Válido

11/06/2025 - 09:19:14 22,50 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:19:36 22,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:20:04 20,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:20:27 19,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:23:00 15,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:23:38 14,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:27:10 13,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:29:14 12,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:31:46 12,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:32:11 18,10 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:32:39 11,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:33:05 11,89 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:34:40 11,80 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:35:53 11,79 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:38:26 11,50 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:44:31 11,00 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

11/06/2025 - 10:03:14 10,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Cola para piso vinílico
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2025 - 18:27:53 48,00 (proposta) 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

10/06/2025 - 16:10:36 48,33 (proposta) 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

10/06/2025 - 17:45:38 48,33 (proposta) 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

10/06/2025 - 22:36:47 48,33 (proposta) 03.956.630/0001-22 - ARCH FLOOR
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

10/06/2025 - 23:27:24 48,33 (proposta) 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 08:20:52 48,30 (proposta) 51.933.073/0001-77 - ARMELINDO
ZAMARKI

Válido
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11/06/2025 - 08:21:22 48,30 (proposta) 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:19:22 47,90 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:19:30 47,90 51.933.073/0001-77 - ARMELINDO
ZAMARKI

Válido

11/06/2025 - 09:20:10 45,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:20:21 44,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:21:19 43,00 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:21:47 42,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:27:27 40,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:28:30 39,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:31:50 38,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:32:50 37,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:33:10 37,89 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:33:58 37,80 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:35:17 37,70 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:35:33 37,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:36:01 36,99 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:36:08 37,10 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:36:57 36,88 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:37:31 36,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:44:38 34,00 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:48:01 33,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:53:40 32,99 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:55:09 32,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

LOTE 0001 - ITEM 0005 - Bloqueador de vapor - balde
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2025 - 18:28:28 760,00 (proposta) 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

10/06/2025 - 16:11:39 760,00 (proposta) 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

10/06/2025 - 17:45:12 760,00 (proposta) 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

10/06/2025 - 22:36:47 760,00 (proposta) 03.956.630/0001-22 - ARCH FLOOR
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

10/06/2025 - 23:27:32 760,00 (proposta) 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 08:21:14 760,00 (proposta) 51.933.073/0001-77 - ARMELINDO
ZAMARKI

Válido

11/06/2025 - 08:22:14 759,00 (proposta) 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:17:05 758,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:19:21 757,90 51.933.073/0001-77 - ARMELINDO
ZAMARKI

Válido

11/06/2025 - 09:19:34 757,80 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:20:15 757,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:20:17 755,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido
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11/06/2025 - 09:20:57 754,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:22:44 753,00 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:23:20 752,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:26:33 751,00 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:27:15 750,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:27:36 749,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:28:41 748,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:28:53 747,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:31:58 740,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:32:57 739,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:33:20 738,99 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:33:39 738,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:34:06 737,99 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:34:33 734,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:34:48 733,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:35:56 732,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:36:07 700,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:36:26 699,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:37:17 650,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:37:45 648,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:38:01 647,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:38:51 646,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:39:16 645,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:39:41 644,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:40:19 643,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:40:52 642,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:43:40 641,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:44:19 640,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:45:07 600,00 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:45:33 599,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:45:37 599,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:46:56 597,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:47:03 590,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:47:04 620,00 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:48:22 570,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:49:49 500,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:50:49 589,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido
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11/06/2025 - 09:51:11 499,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:51:12 499,50 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:51:40 498,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:51:43 572,00 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:53:50 400,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:55:25 399,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:56:45 390,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:57:13 490,19 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:57:22 350,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:58:13 300,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 10:00:36 299,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 10:01:04 280,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 10:02:01 250,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 10:02:48 249,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

LOTE 0001 - ITEM 0006 - Argamassa autonivelante
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2025 - 18:28:52 114,00 (proposta) 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

10/06/2025 - 16:12:26 114,25 (proposta) 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

10/06/2025 - 17:46:09 114,25 (proposta) 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

10/06/2025 - 22:36:47 114,25 (proposta) 03.956.630/0001-22 - ARCH FLOOR
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

10/06/2025 - 23:27:37 114,25 (proposta) 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 08:21:41 114,24 (proposta) 51.933.073/0001-77 - ARMELINDO
ZAMARKI

Válido

11/06/2025 - 08:22:47 114,20 (proposta) 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:16:11 113,50 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:17:13 112,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:19:14 111,90 51.933.073/0001-77 - ARMELINDO
ZAMARKI

Válido

11/06/2025 - 09:19:45 111,89 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:20:08 111,10 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:20:22 110,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:20:39 109,50 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:21:05 108,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:27:42 105,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:28:12 104,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:29:57 114,00 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:32:07 100,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:33:31 99,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:33:40 98,99 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido
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11/06/2025 - 09:34:29 88,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:34:53 87,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:35:00 86,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:36:25 85,99 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:37:06 85,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:37:54 84,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:38:19 80,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:39:30 79,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:39:55 78,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:40:30 77,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:41:07 77,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:45:17 70,00 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:46:38 69,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:47:38 68,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:48:50 65,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:52:01 64,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:59:41 60,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 10:03:03 59,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

LOTE 0001 - ITEM 0007 - Primer
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2025 - 18:29:21 128,00 (proposta) 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

10/06/2025 - 16:13:10 128,72 (proposta) 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

10/06/2025 - 17:48:58 128,72 (proposta) 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

10/06/2025 - 22:36:47 128,72 (proposta) 03.956.630/0001-22 - ARCH FLOOR
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

10/06/2025 - 23:27:48 128,72 (proposta) 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 08:22:04 128,70 (proposta) 51.933.073/0001-77 - ARMELINDO
ZAMARKI

Válido

11/06/2025 - 08:23:25 128,70 (proposta) 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:19:08 127,90 51.933.073/0001-77 - ARMELINDO
ZAMARKI

Válido

11/06/2025 - 09:19:59 126,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:20:00 127,80 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:20:17 125,80 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:20:27 125,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:20:53 124,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:21:15 123,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:28:08 120,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:29:03 119,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:29:56 118,00 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido
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11/06/2025 - 09:30:20 117,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:32:18 116,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:33:25 115,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:33:48 115,89 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:34:26 115,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:35:06 114,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:36:35 114,89 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:36:37 114,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:37:07 113,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:37:52 112,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:38:08 111,50 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:39:04 111,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:39:24 110,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:40:30 109,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:40:42 108,90 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:41:45 108,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:43:23 107,50 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:43:50 107,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:45:05 106,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:45:22 105,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:45:35 100,00 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:46:09 99,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:46:25 97,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:46:49 96,00 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:47:08 95,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:47:29 94,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:47:49 93,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:48:06 110,00 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:48:10 92,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:50:04 91,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:50:16 90,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:50:32 89,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:51:52 88,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:54:04 80,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:56:58 75,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:57:34 70,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:58:43 69,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido
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11/06/2025 - 10:01:17 65,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 10:02:57 64,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

LOTE 0001 - ITEM 0008 - Mão de Obra - Piso Vinilico
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2025 - 18:29:43 66,00 (proposta) 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

10/06/2025 - 16:13:52 66,50 (proposta) 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

10/06/2025 - 17:49:10 66,50 (proposta) 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

10/06/2025 - 22:36:47 66,50 (proposta) 03.956.630/0001-22 - ARCH FLOOR
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Válido

10/06/2025 - 23:28:00 66,50 (proposta) 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 08:22:19 66,50 (proposta) 51.933.073/0001-77 - ARMELINDO
ZAMARKI

Válido

11/06/2025 - 08:23:59 66,45 (proposta) 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:19:01 59,90 51.933.073/0001-77 - ARMELINDO
ZAMARKI

Válido

11/06/2025 - 09:19:50 58,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:20:30 57,90 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:20:31 55,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:21:04 53,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:21:22 52,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:32:30 0,50 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Cancelado

11/06/2025 - 09:32:39 50,00 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:33:18 49,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:33:22 52,00 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:33:27 48,99 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:34:21 46,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:35:11 45,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:43:59 44,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:45:45 40,00 43.758.645/0001-09 - DURABLE
CONSTRUTORA LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:46:09 50,00 01.237.977/0001-90 - SAN
DECORACOES E REFORMAS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:47:18 39,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:47:24 39,90 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:47:57 38,50 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:48:18 38,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:48:43 35,00 22.410.193/0001-91 - PISO CLIMA
CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP

Válido

11/06/2025 - 09:50:07 34,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

11/06/2025 - 09:54:12 33,99 83.088.120/0001-10 - OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

Válido

11/06/2025 - 09:54:55 30,00 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
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Lote Data/Hora Enviado por Arquivo

11/06/2025 - 12:49:50 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

proposta readequada.pdf

11/06/2025 - 12:49:50 54.846.469/0001-75 - T&P
REVESTIMENTOS LTDA

completa habilitacao.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

13/06/2025 - 15:36 - - - -

0001 - LOTE 01

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

83088120000110 -
OBRADEC
REVESTIMENTOS EIRELI

11/06/2025 - 12:02:57 A OBRADEC REVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 83.088.120/0001-10,
vem, respeitosamente, manifestar intenção de recurso contra o resultado do
Pregão Eletrônico nº 34/2025.

A motivação se baseia em possível inexequibilidade da proposta vencedora, tendo
em vista:

A proposta apresentada é inferior a 50% do valor estimado pela Administração (R$
1.363.999,20), o que configura indício de inexequibilidade conforme previsto no
edital (item 6) e art. 60 da Lei 14.133/2021;

A empresa vencedora possui capital social de apenas R$ 500.000,00, inferior ao
valor global adjudicado, o que levanta dúvidas quanto à capacidade econômico-
financeira para execução do objeto licitado, contrariando os critérios legais de
habilitação (art. 69, `PAR`1º da Lei 14.133/2021);

Diante disso, requer-se análise quanto à viabilidade da proposta, sob risco de
contratação inexecuível e prejuízo ao interesse público.

Indeferido

Justificativa: A proposta apresentada está em conformidade com o valor de mercado levantado, bem como toda a documentação da empresa foi devidamente verificada e, até o
momento, a empresa encontra-se habilitada para a execução, demonstrando possuir conhecimento técnico. No que se refere ao montante do capital social da empresa, a
exigência de um valor mínimo de capital social integralizado como condição de habilitação em licitação é considerada ilegal, uma vez que tal requisito não era necessário para a
habilitação e tampouco é suficiente para restringir a participação no procedimento.

Classificação Parcial

LOTE 0001
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º T&P REVESTIMENTOS LTDA 54.846.469/0001-75 Arrematante 639.122,50

2º OBRADEC REVESTIMENTOS EIRELI 83.088.120/0001-10 Classificado 686.645,00

3º PISO CLIMA CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP 22.410.193/0001-91 Classificado 830.215,00

4º SAN DECORACOES E REFORMAS EIRELI 01.237.977/0001-90 Classificado 1.061.047,20

5º DURABLE CONSTRUTORA LTDA 43.758.645/0001-09 Classificado 1.061.047,50

6º ARMELINDO ZAMARKI 51.933.073/0001-77 Classificado 1.293.758,50

7º ARCH FLOOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03.956.630/0001-22 Classificado 1.317.124,20

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

Chat
Data Apelido Frase

11/06/2025 - 09:12:15 Pregoeiro Bom dia, Pessoal!! vamos dar início a nossa sessão.

11/06/2025 - 09:12:18 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

11/06/2025 - 09:12:26 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

11/06/2025 - 09:12:26 Sistema No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.

11/06/2025 - 09:12:32 Sistema O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

11/06/2025 - 09:12:32 Sistema O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/06/2025 - 10:05:26 Sistema O lote 0001 foi encerrado.

11/06/2025 - 10:39:29 Sistema O lote 0001 teve como arrematante T&P REVESTIMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 639.122,50.

11/06/2025 - 10:40:00 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:30 do dia 11/06/2025.

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3972851&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3972852&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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11/06/2025 - 10:41:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/06/2025.

11/06/2025 - 10:41:07 Sistema Motivo: A empresa deve encaminhar os documentos de habilitação, bem como a proposta readequada
dentro do prazo estipulado, conforme exigido em edital.

11/06/2025 - 12:02:57 Sistema O fornecedor OBRADEC REVESTIMENTOS EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote
0001.

11/06/2025 - 12:49:50 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

11/06/2025 - 14:10:37 Pregoeiro Neste momento, encaminho os documentos para análise do setor de engenharia para parecer técnico. Assim
que analisado, retorno a sessão.

13/06/2025 - 11:05:25 Pregoeiro Bom dia, Pessoal! o processo foi analisado pelo setor de engenharia e darems andamento hoje a tarde
(13/06/2025) as 14h.

13/06/2025 - 14:10:51 Sistema O fornecedor T&P REVESTIMENTOS LTDA teve suas propostas aceitas no processo.

13/06/2025 - 14:10:57 Sistema A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 13/06/2025 às 14:20.

13/06/2025 - 15:13:49 Sistema Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T&P REVESTIMENTOS LTDA.

13/06/2025 - 15:25:57 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.

13/06/2025 - 15:25:57 Sistema Intenção: A OBRADEC REVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 83.088.120/0001-10, vem,
respeitosamente, manifestar intenção de recurso contra o resultado do Pregão Eletrônico nº 34/2025. A
motivação se baseia em possível inexequibilidade da proposta vencedora, tendo em vista: A proposta
apresentada é inferior a 50% do valor estimado pela Administração (R$ 1.363.999,20), o que configura
indício de inexequibilidade conforme previsto no edital (item 6) e art. 60 da Lei 14.133/2021; A empresa
vencedora possui capital social de apenas R$ 500.000,00, inferior ao valor global adjudicado, o que levanta
dúvidas quanto à capacidade econômico-financeira para execução do objeto licitado, contrariando os critérios
legais de habilitação (art. 69, `PAR`1º da Lei 14.133/2021); Diante disso, requer-se análise quanto à
viabilidade da proposta, sob risco de contratação inexecuível e prejuízo ao interesse público.

13/06/2025 - 15:25:57 Sistema Justificativa: A proposta apresentada está em conformidade com o valor de mercado levantado, bem como
toda a documentação da empresa foi devidamente verificada e, até o momento, a empresa encontra-se
habilitada para a execução, demonstrando possuir conhecimento técnico. No que se refere ao montante do
capital social da empresa, a exigência de um valor mínimo de capital social integralizado como condição de
habilitação em licitação é considerada ilegal, uma vez que tal requisito não era necessário para a habilitação
e tampouco é suficiente para restringir a participação no procedimento.

13/06/2025 - 15:26:03 Sistema A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 13/06/2025 às 15:36.

13/06/2025 - 15:50:37 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

13/06/2025 - 15:56:39 Sistema O lote 0001 foi adjudicado por Vanderlei Canci.

13/06/2025 - 15:56:44 Sistema O lote 0001 foi homologado por Vanderlei Canci.

Graciele Ricci Lemes

Pregoeiro

Vanderlei Canci

Autoridade Competente

DENISE REGINA SALVADOR MAZIERO

Apoio

Divane Gasparini

Apoio

Graciele Ricci Lemes

Apoio



Licitação Educação <licitacao.educacao@cacador.edu.sc.gov.br>

Proposta - Piso Laminado / Vinílico
10 mensagens

Licitação Educação <licitacao.educacao@cacador.edu.sc.gov.br> 4 de agosto de 2025 às 13:54
Para: Licitação Educação <licitacao.educacao@cacador.edu.sc.gov.br>
Cco: "maryheberl@hotmail.com" <maryheberl@hotmail.com>, "pisonobrecacador@gmail.com"
<pisonobrecacador@gmail.com>, laminados.com@outlook.com, "hdavendas3@gmail.com" <hdavendas3@gmail.com>

Prezados senhores, boa tarde!

A Secretaria Municipal de Educação de Caçador -SC vem, gentilmente, solicitar a sua instituição, uma Proposta
Comercial para atendimento ao objeto de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO
DE PISO LAMINADO / VINÍLICO* AOS CMEIS - CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E EMEB
RODOLFO NICKEL, conforme condições disponíveis no anexo.

* Em tempo, informamos que estamos fazendo o levantamento para a instalação de dois tipos de piso: Laminado
(resistente à água) e Vinílico. Recebidas as propostas, faremos a análise e a viabilidade financeira. Também, no
campo de observações, sua empresa poderá elencar informações extras para que, em nossos documentos
futuros, possamos licitar o produto adequado.

Recebidas as propostas, o Setor de Licitações e Contratos fará a tramitação legal, conforme regramentos da Lei
n.º 14.133/2021 e estudará a viabilidade da contratação, resguardado o direito de não continuidade ao pretenso
estudo.

Caso sua empresa não possa ou consiga ofertar uma proposta, solicitamos, gentilmente, a devida recusa,
justificada, neste e-mail.

As propostas deverão ser enviadas até o dia 11/08/2025.

Atenciosamente,

2 anexos

Proposta - Pisos Vinílicos.docx
95K

Proposta - Pisos Laminados.docx
102K

Licitação Educação <licitacao.educacao@cacador.edu.sc.gov.br> 18 de agosto de 2025 às 10:09
Para: "hdavendas1@gmail.com" <hdavendas1@gmail.com>

Prezado Sr. Paulo, bom dia!

Vamos encaminhar o pedido de orçamento. Ficamos gratos se o senhor conseguir nos ajudar.

Gratidão.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

Proposta - Pisos Vinílicos.docx
95K

Proposta - Pisos Laminados.docx
102K

Licitação Educação <licitacao.educacao@cacador.edu.sc.gov.br> 18 de agosto de 2025 às 15:32
Para: laminados.com@outlook.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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2 anexos

Proposta - Pisos Vinílicos.docx
95K

Proposta - Pisos Laminados.docx
102K

laminados.com cacador <laminados.com@outlook.com> 18 de agosto de 2025 às 15:41
Para: Licitação Educação <licitacao.educacao@cacador.edu.sc.gov.br>

Boa tarde, TD bem??

Para passar orçamento precisamos das metragem das salas 

Temos apenas do alto bonito 

Consegue passar contato das outras escolas para agendar horário pra gente ir até lá medir certinho?

laminados.com cacador
Comercial 
Leilamara ferreira da silva

De: Licitação Educação <licitacao.educacao@cacador.edu.sc.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 18 de agosto de 2025 15:32
Para: laminados.com@outlook.com <laminados.com@outlook.com>
Assunto: Fwd: Proposta - Piso Laminado / Vinílico
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação Educação <licitacao.educacao@cacador.edu.sc.gov.br> 19 de agosto de 2025 às 09:03
Para: "laminados.com cacador" <laminados.com@outlook.com>

Olá, bom dia!
Vamos encaminhar as medidas que foram levantadas pela Secretaria Municipal de Educação.
Gratidão.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Projetos - Pisos Laminados - Portas.pdf
309K

Licitação Educação <licitacao.educacao@cacador.edu.sc.gov.br> 19 de agosto de 2025 às 09:10
Para: pisonobrecacador@gmail.com, "gilmarmorgan@gmail.com" <gilmarmorgan@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Licitação Educação <licitacao.educacao@cacador.edu.sc.gov.br>
Date: seg., 4 de ago. de 2025 às 13:54
Subject: Proposta - Piso Laminado / Vinílico
To: Licitação Educação <licitacao.educacao@cacador.edu.sc.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Proposta - Pisos Laminados.docx
102K

Projetos - Pisos Laminados ou Vinílicos.pdf
309K

Licitação Educação <licitacao.educacao@cacador.edu.sc.gov.br> 19 de agosto de 2025 às 09:32
Para: gmpisoseacabamentos@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

Proposta - Pisos Vinílicos.docx
95K

Proposta - Pisos Laminados.docx
102K

Projetos - Pisos Laminados ou Vinílicos.pdf
309K

laminados.com cacador <laminados.com@outlook.com> 19 de agosto de 2025 às 09:41
Para: Licitação Educação <licitacao.educacao@cacador.edu.sc.gov.br>

Bom dia 
TD bem??

Me diz uma coisa 
Nessas cotações está somente a metragem piso e quantidade de portas 

Os rodapés vcs também vão precisar??

laminados.com cacador
Comercial 
Leilamara ferreira da silva

De: Licitação Educação <licitacao.educacao@cacador.edu.sc.gov.br>
Enviado: terça-feira, 19 de agosto de 2025 09:03
Para: laminados.com cacador <laminados.com@outlook.com>
Assunto: Re: Proposta - Piso Laminado / Vinílico
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação Educação <licitacao.educacao@cacador.edu.sc.gov.br> 19 de agosto de 2025 às 09:43
Para: "laminados.com cacador" <laminados.com@outlook.com>

Bom dia. Tudo bem?
Isso, por favor, favor cotar com a instalação de rodapés, também, conforme o descritivo de cada item.
Gratidão.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

laminados.com cacador <laminados.com@outlook.com> 19 de agosto de 2025 às 10:21
Para: Licitação Educação <licitacao.educacao@cacador.edu.sc.gov.br>

Okkkk

A tarde te mando 
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laminados.com cacador
Comercial 
Leilamara ferreira da silva

De: Licitação Educação <licitacao.educacao@cacador.edu.sc.gov.br>
Enviado: terça-feira, 19 de agosto de 2025 09:43
[Texto das mensagens anteriores oculto]
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS VIA WHATSAPP 

Decorarte Design de Ambientes: Xaxim - SC. Não trabalha com Piso Laminado. 
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Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
 

 

Decorarte Design de Ambientes: Xaxim - SC. Não trabalha com Piso Laminado. 
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Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
 

 

Lady Decor: Porto União - SC. Encaminhou orçamento de Piso Laminado. 
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Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
 

 

Spazzio Interiores: Videira - SC. Não trabalha com Piso Vinílico. 

 

Laminados.com: Caçador - SC. Não trabalha com vinílico, mas cotou o Piso Laminado. 
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Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
 

 

 

MAD Materiais para Acabamento e Decoração: Videira - SC. Não trabalha com Piso Vinílico. 
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Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
 

 

T&P Revestimentos LTDA: Jaraguá do Sul - SC. Não respondeu ao pedido. 
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Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
 

 

Piso Nobre: Caçador - SC. Não respondeu ao pedido. 

 

GM Pisos e Acabamentos: Videira - SC. Não respondeu ao pedido. 
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Estado de Santa Catarina 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

IDENTIFICAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL:harmonia comercio e serviço CNPJ:13732579001-29 

ENDEREÇO:fhado thome 3600 UF:sc CEP:89500-000 

TELEFONE : 35630066   49 984221090 

EMAIL: hdavendas1@gmail.com 

 

OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM MANTA, 

ACABAMENTOS E RODAPÉS AOS CMEIS - CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E EMEBS - 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 
 

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM VALORES MÁXIMOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MEDIDA QTDE UNITÁRIO TOTAL 

01 

SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE PISO COM MASSA PREPARATÓRIA 

NIVELADORA; INCLUINDO TODO MATERIAL, MÃO DE OBRA E 

FERRAMENTAS, PARA CMEIS - CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL E EMEBS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

M2 1.405 45,90 64.489,50 

02 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO COLADO, 

DO TIPO MANTA, HETEROGÊNIO, COR E MODELO A DEFINIR, MÍNIMO DE 

ESPESSURA DE 2MM E CAPA DE USO 0,50MM; INCLUINDO TODO 

MATERIAL, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS, PARA CMEIS - CENTROS 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E EMEBS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O MODELO DO PISO 

DEVERÁ SER SIMILAR ÀS IMAGENS ILUSTRATIVAS DISPONÍVEIS ABAIXO. 

M2 1.450 198,00 287,100 

03 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE 

POLIESTIRENO DE 6,5CM, INCLUINDO TODO MATERIAL, MÃO DE OBRA E 

FERRAMENTAS, PARA CMEIS - CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL E EMEBS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

ML 1.550 39,90 61,845,00 

04 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS DE 

SAÍDA DE PORTA, EM ALUMÍNIO PARA PISO VINÍLICO, INCLUINDO TODO 

MATERIAL, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS, PARA CMEIS - CENTROS 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E EMEBS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

PÇ 70        80,00 5.600,00 
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Imagens meramente ilustrativas para apoio à proposta dos licitantes. Fonte: Google, 2025. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

Caçador, XX de junho de 2025. 

 

 

        Paulo cesar vogues  

Responsável Legal 
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Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

IDENTIFICAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL:LM COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA  CNPJ:49.884.674/0001_95 
ENDEREÇO:rua Adelmir Pressanto  UF:sc CEP:89500214 
TELEFONE:49 3567 4078 ou 49 99945 0373 
EMAIL: laminados.com@outlook.com 

 

OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO AOS CMEIS - CENTROS 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E EMEB RODOLFO NICKEL. 
 

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM VALORES MÁXIMOS 
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MATERIAL  QTDE UNITÁRIO TOTAL 

01 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO  
RESISTENTE À ÁGUA,  INSTALADO SOBRE MANTA DE SUBCOBERTURA; 
INCLUINDO TODO MATERIAL, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS, BEM 
COMO RODAPÉ DE 10CM E ACABAMENTO PARA A CMEI SANTA CLARA 
(BAIRRO TABAJARA). 

piso 
 

Rodapé  
 

Ac.portas 

245.40 M² 
 

151 MTS 
 

7.20 mts 

R$ 93,50M² 
 

R$ 39,90MT 
 

R$ 83,27 MT  

R$ 22.944,90 
 
R$ 6.024,90 
 
R$ 599,60 
 
     Total  
R$ 29.569,40 

02 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO  
RESISTENTE À ÁGUA,  INSTALADO SOBRE MANTA DE SUBCOBERTURA; 
INCLUINDO TODO MATERIAL, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS, BEM 
COMO RODAPÉ DE 10CM E ACABAMENTO PARA A EMEB RODOLFO 
NICKEL(ASSENTAMENTO - INTERIOR). 

piso 
 
Rodapé  
 
Ac.portas 

163.84 m² 
 

96 mts 
 

3,60 mts 

R$ 93,50m² 
 

R$ 39,90mt 
 

R$83,27 mt 

R$ 15.319,04 
 

R$ 3.830,40 
 

R$ 299,80 
 

      Total 
R$ 19.449,24  
 

03 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO  
RESISTENTE À ÁGUA,  INSTALADO SOBRE MANTA DE SUBCOBERTURA; 
INCLUINDO TODO MATERIAL, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS, BEM 
COMO RODAPÉ DE 10CM E ACABAMENTO PARA A CMEI MARINEI LOPES 
(BAIRRO NOSSA SENHORA SALETE). 

Piso 
 
Rodapé  
 
Ac.portas 

430.04 M² 
 

276 MTS 
 

21.60 MTS  

R$ 93,50m² 
 

R$ 39,90 MT 
 

R$ 83,27 MT  

R$ 40.208,74 
 

R$ 11.012,40 
 

R$ 1.798,80 
 

TOTAL 
R$ 53.019,94 

04 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO  
RESISTENTE À ÁGUA,  INSTALADO SOBRE MANTA DE SUBCOBERTURA; 
INCLUINDO TODO MATERIAL, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS, BEM 
COMO RODAPÉ DE 10CM E ACABAMENTO PARA A CMEI ELMAR PEREIRA 
ROSA (BAIRRO ALTO BONITO). 

Piso 
 
Rodapé  
 
Ac.portas 

552.54m² 
 

360 MTS  
 

30.60 MTS  

R$ 93,50M² 
 

R$ 39,90 MT 
 

R$ 83,27 MT  

R$ 51.662,49 
 
R$ 14.364,00 
 
R$ 2.548,30 
 
       Total  
R$ 68.574,79 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
Piso orçado linha Premiere ( Quick step) resistente a água 6 horas 
Resistente a manchas e riscos, instalação uniclick, classe AC, garantia 18 anos residencial e 5 anos comercial, 
8 cores disponíveis nessa linha, réguas 1.20x 21,50 x 7mm espessura, cada caixa vem com 2.84 m² 
 
Rodapé orçado 10 cm altura polietileno cor branca  
 
 

Caçador, 19 de agosto 2025. 

Rua Porto União, 152 | Edifício Pinheiros | Centro | Caçador | Santa Catarina 
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Leilamara Ferreira da Silva  
Responsável Legal 
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CMEI - Caçador Data 24/09/2025

MARCA qnte DIM n° cx R$ unit
 VALOR TOTAL 

APRAZO 
 R$ unit 
AVISTA  

 VALOR AVISTA 

Vinilforte 1.453,09 3mm 439 R$ 79,90 116.101,89R$        75,91R$        110.296,80R$               
469 469 R$ 99,90 46.853,10R$          94,91R$        44.510,45R$                 
97 97 R$ 174,00 16.878,00R$          165,30R$      16.034,10R$                 

PIX 1.550,40 0,7X2,40 646 R$ 16,90 26.201,76R$          16,06R$        24.891,67R$                 
Eucafloor 126 70 R$ 34,90 4.397,40R$            33,16R$        4.177,53R$                   

168 168 R$ 39,90 6.703,20R$            37,91R$        6.368,04R$                   
217.135,35R$    206.278,58R$          

Desconto a vista 10.856,77R$           Valor final 217.135,35R$          
Valor total final A VISTA 206.278,58R$      Entrega

Valor total final A PRAZO 217.135,35R$      

* As entregas são feitas apenas em pavimento terreo e de fácil acesso mediante taxa de entrega.
* Aceitamos devolução de materias (exceto produtos sob encomenda), apenas com embalagens fechadas e em boas condições.
*Reservas de material só serão feitas a partir de pagamento total ou parcial (no caso de pagamento parcelado)

Obrigada por orçar conosco

(42) 99154-7562 Rafaelly Barbusa- Lady Decor

* Orçamento valido por 7 dias

Cola para piso

Cola PU

ORÇAMENTO 

Produto

Vinilico Colado
Autonivelante

Rodapé 07cm Branco
Perfil T
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