ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DAS TRINCHEIRAS

. 05 CONSTRUIR JUnTOS!

PROCESSO N° 120241308008/2024
CONTRATO N° 120241308008,/2024-1

CONTRATO DE SERVICOS TECNICOS EM
LEVANTAMENTO, IDENTIFICACAO, ATUALIZACAO E
CONSULTORIA TECNICA EM ALMOXARIFADO E
PATRIMONIO QUE ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE
POCO DAS TRINCHEIRAS, E A EMPRESA P. H. A.
CONSULTORIA LTDA.

O MUNICIPIO DE POCO DAS TRINCHEIRAS, com sede na administrativa no endereco
Praca Lleopoldo n® 91, Centro, CEP57510-00, CEP 57510-00, inscrito no CNPJ sob o n°
12.259.040/0001-31, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. José Valmiro Gomes da Costa, CPF
n° 078.998.404-06 e RG n° 213292 SSP/AL, no uso de suas atribuicées legais, doravante denominado
simplesmenfe CONTRATANTE, e g empresa P. H. A. CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
51.092.241/0001-49, com sede na Travessa Dona Paula, n° 13, Higienépolis, CEP: 01239-050, Sdo
Paulo/$P, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.¢, Raphael Jia Juen
Hwang, portador(a) da Cédula de Identidade n° 37.830.700-9 SSP/SP e CPF n° 423.654.548-95,
tendo em vista o que consta no Processo n° 120241308008/2024, ¢ o resultado final da Dispensa
Elefrénico n° 27/2024, com fundamento ng Lei n® 14.133/2021, e demais legislac&es correlatas,
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cldausulas e as condicdes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é g aquisicdo de SERVICOS TECNICOS EM LEVANTAMENTO,
IDENTIFICACAO, ATUALIZACAO E CONSULTORIA TECNICA EM ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, nas
condi¢cdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacdo:

UNI
LOTE ESPECIFICACAO NDD: > QUANT VALOR oL
¢ UNITARIO TOTAL

MEDIDA

3 CONSULTORIA TECNICA E
CONTINUADA PARA MANUTENCAO
ATUALIZACAO DO PATRIMONIO

MUNICIPAL E DO ALMOXARIFADO UN,:ADl%DE/ 04 R$ 5.624,50 R$ 22.498,00
CENTRAL E DAS SECRETARIAS,
CONSOANTE ESPECIFICACOES
TECNICAS NESTE TERMO.
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1.3. Vinculam estqg confratacdo, independentemente de franscricdo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. A Proposta do coniratado;
1.3.3. Eventuadis anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAQO

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objefo contratual,

5. CLAUSULA QUINTA — PRECO

O valor fotal da confratacdo é de RS 22.498,00 (vinte e dois mil quatrocentos e noventa e oito
reais),

5.1. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordindrias diretas ¢ indirefas decorrentes dg
execucdo do objefo, inclusive fributos  e/ou impostos, eéncargos  sociais, frabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto dg contratacdo.

4. CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

é.1. O prazo parg pagamento ao contratado e demais condicées g ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Conftrato.

7. CLAUSULA SETIMA — REAJ USTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sé&o fixos e Ireajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado, em 19/08/2024.
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7.3. Nos reqjustes subsequentes qo primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do Ulfimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo dof(s) indice (s) de redgjustamento, o contratante pagard
do contratado a importancia calculada pela Gltima variagéo conhecida, liguidando o diferenca
correspondente féo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericées finais, ofs) indice(s) utilizado(s) para reqjuste serd(do), obrigatoriamente, ofs)
definitivo(s).

7.6. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para redgjustamento venha(m} a ser extinfo(s} ou de

qualquer forma néo possa(m) mais ser utilizado(s), seré({Go) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.8. O redjuste serd redlizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. SGo obrigacdes do Confratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
O confrato e seus anexos:

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condices estabelecidas no Termo de Referéncia:

8.1.3. Nofificar o Confratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, Para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
ds suds expensas;

Conftratadoe;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscql No que pertine & parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
confrovérsia sobre o execucdo do objeto, quanto & dimensd@o, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;
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8.1.6. Efetuar o Pagamento ao Confratado do valor Carrespondente qo fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condi¢es estabelecidos no presente Contrato:

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lej e neste Confrato;

8.1.8. Cientificar g Procuradoria Geral do Municipio parg adog¢éo das medidas cabiveis quando
do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.1.9.1. A Administracéo terd o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorogacdo motivada, por igual periodo.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado No prazo maximo de 30 ( frinfa) dias.

subordinados.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Confratado deve Ccumprir todas as obrigacses constantes deste Confrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes dg boa e perfeitg
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigaces a seguir dispostas:

9.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o ¢ odigo
de Defesa do Consumidor;

devida comprovacdo;

9.1.3. Afender &s deferminacées regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do confrato ou
autoridade superior e prestar fodo esclarecimento oy informacdo por eles solicitados;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no fotal ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrec&es resultantes dg execucdo ou dos materiais empregados;
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?.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como
por fodo e qualquer dano causado & Adminisfracéo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalzacdo ou o acompanhamenfo da execucdo contratual pelo
confratante, que ficard autorizado o descontar dos pagamentfos devidos o valor

correspondente aos danos sofridos:

9.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdencidrias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagcGo especifica, cuja inadimpléncia nédo

fransfere a responsabilidade ao contratante e néo poderd onerar o objeto do confrato;

9.1.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique da execugdo do objeto contratual,

9.1.8. Paralisar, por determinac&o do contratante, qualquer afividade que ndo esteja sendo
execufada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessodas ou

bens de terceiros.

9.1.9. Manter durante toda a vigéncia do confrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, fodas as condigdes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.1.10. Guardar sigilo sobre fodas as informacées obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

9.1.11. Arcar com o &nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitafivos de sua proposta, inclusive quanto qos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertfos, devendo complementd-ios, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja safisfatdrio para o atendimento do objeto da confratacdo, excefo quando ocorrer algum

dos eventos anolados no art. 124, Il d, da Lein® 14. 133, de 2021.

9.1.12. NGo permifir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condic@o de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizac&o do trabatho

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

.2. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade, o confratado deverd enfregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do confrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa & Seguridade Social; 2} certid@o conjunta
relafiva aos fributos federais e & Divida Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a

regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distital do domicilio ou sede do confratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certid&@o Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT:

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

10.1. N&o haverd exigéncia de garantia confratual da execucdo.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACEES F SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infrac&o administrativa, nos termos da Lej n° 14.133, de 2021, o confratado que:
a) der causa & inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa & inexecugéo parcial do confrato que cause grave dano & Administracéo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou go interesse coletivo;

¢} ensejar o retardamento da execucdo ou dg enfrega do objeto da contratag@o sem motivo
justificado:

d) der causa ¢ inexecucdo total do confrato;

e) apresentar documentacéio falsa ou prestar declaracdo falsa durante g execucdo do contrato:
f) praticar ato fraudulento ng execucdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Leine 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas a0 confratado que incorrer nas infracées acima descritas as seguintes
sangoes:

11.2.1. Adverténcia, quando o confratado der Causa a inexecucdo parcial do confrato, sempre
que ndo se justificar g imposic&o de penalidade mais grave;

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
"b", " e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar g imposicé@o de
penalidade mais grave:

11.2.3. Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas gs condutas
descritas nas alineas ‘e, ", "g" e "h" do subitem acima deste Confrato, bem como nas alineas
“b", "c" e g”, que justifiqguem a imposicdo de penalidade mais grave.

11.2.4. Multa:

a)  Moratéria de até 15% (guinze por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limife de 30 (frinfa) dias:

Processo n°12024 1308008/2024
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11.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demaiis sancdes.

11.4. Antes da aplicaca@o da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua infimacdo.

11.5. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Confratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca

serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

11.6. As multas seréo recolhidas em favor do Municipio de Poco das Trincheiras, no prazo méximo
de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa e cobradas judicialmente.

11.7. O Conftratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Gfeis, contado da data de
aplicagcdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos ds sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadasfro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instifuidos no dmbito do Poder
Executivo Federal.

11.8. Os débitos do contratado para com a Adminisiracdo confratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, n&o inscritos em divida ativa, poderdio ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros coniratos administrativos que o contratado possua com o mesmo oérgéo ora
confratante.

11.9. A apuragé@o de responsabilidade relacionadas &s sancdes de impedimento de licitar e
confratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracéo de

processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdio composta nos termos do art.158 da
Lein® 14.133/2021.

11.10. A aplicagc@o das sancdes previstas neste Confrato nd@o exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagdo de reparacéo integral do dano causado ao Confratante

11.11. Na aplicacéio das sances serdo considerados:
1'1.T1.1. a natureza e a gravidade da infrac@o cometida;
11.11.2. as peculiaridades do caso concrefo;

11.11.3. as circunsté@ncias agravantes ou atenuantes:

11.11.4. os danos que dela provierem para a Administracdo PUblica:;
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no arfigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.1.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 € 139 da mesma Lei.

12.2. A alteracéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejard
arescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.1. Se a operacéao implicar mudanca da pessoa juridica confratada, deverd ser formalizado
fermo aditivo para alferacéo subjetiva.

12.3. O termo de rescis@o, sempre que possivel, serd precedido:

12.3.1. Balango dos eventos contratuais i@ cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2. Relacdo dos pagamentos j& efetuados e aindg devidos;

12.3.3. Indenizacdes e multas.
12.4. A extincéo do confrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo

indenizatdrio.,

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo & conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagcdo abaixo discriminada:

Programa de Trabalho: 04.122.0003.2007 - Manutengdio das Atividades da Secretarig Municipal de
Administragc&o e Recursos Humanos — SEAD.

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39 - Outros Servigos de Terceiros - Pessog Juridica

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contfratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariomente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES
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15.1. Eventuais alferagdes confratuais reger-se-Go pela disciplina dos arts. 124 seguinfes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado & obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do conirato.

15.3. Registros que ndo caracterizam alferac&o do conifrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada g celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumenfo no Portal Nacional de
Confratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em ateng@o ao art. 8, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°,
§3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA— FORO

17.1. Fica eleifo o Foro dag Comarca de SANTANA DO IPANEMA para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contato que ndo puderem ser compostos pela
conciliac@o, conforme art. 92, §1°, da Lein® 14.133/21.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apds lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um 6
efeito.

Municipio de Poco das Trincheires- AL, ng de Mm de AQ?QQ (/

Peld CONTRATANTE

RAPHAEL JIA Assinado de forma

digital por RAPHAEL

JUEN JIAJUEN

., 2 4
HWANG:4236 "Wimossis
5454895 14:17:33 -03'00¢

Pela CONTRATADA

O Mol alos Samlity

GESTOR
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ANEXO DO CONIRATO N° 120241308008/2024

27/2024.
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PROPOSTA COMERCIAL

PROPOE 1 oferta, com validade de sessenta dias continuos a partir da assinatura digital
datada:

Valor
Global (R$)

CONSULTORIA
TECNICA E
CONTINUADA PARA
MANUTENCAQ E
ATUALIZACAO DO
PATRIMONIO
MUNICIPAL E DO
ALMOXARIFADO
CENTRAL E DAS
SECRETARIAS,
CONSOANTE
ESPECIFICACOES
TECNICAS ~ NESTE
TERMO

22.498,00
(vinte e dois
mil,
quatrocentos
€noventa e
oito reais)

Valor
Quantidade | Unidade Unitario
(R$)
Dados bancarios da licitante:

5.624,50
(cinco mil,
seiscentos e

04 mensal vinte e
quatro reais e
cinquenta
centavos)
P.H.A CONSULTORIA LTDA

Banco: 0260 - NU PAGAMENTOS S.A.
Agéncia: 0001
Conta Corrente: 63977821-1

Declaramos que os servicos ofertados estdo estritamentc de acordo com as caracteristicas
constantes do Anexo I — Especificaces Técnicas/Proposta de Prego deste Edital,

Declaramos ser MICROEMPRESA e ndo ter extrapolado a receita bruta de R$ 4.800.000.00
no Gltimo ano-calendario.

Declaramos que estamos de acordo com os termos do Edita] e do Termo de Referéncia e
acatamos suas determinagdes, bem como, informamos que nos valores propostos estdo
incluidos todos os custos diretos e indiretos sob o objeto desta licitacio.

Cientifique-se a contratante que, durante os trimites licitatérios e a execugao contratual, serq
feita a comunicacéo entre as partes exclusivamente por mensagem escrita e formal.

P.H.A Consultoria LTDA
CNPJ: 51.092.241/0001-49
Inscrigio Estadual: 35261574662
Endereco: Travessa Dona Paula, n° 13 - Higienopolis — Sdo Paulo, SP. CEP: 01239-050
E-mail: phaconsultoria@outlook.com
Telefone - WhatsApp: (11) 95459 1607




Pogo das Trincheiras, na data desta assinatura digital,

P.H.A CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 51.092.241/0001-49

Assinado de forma

Neste ato, representado por: fﬁgﬁAEL AR digital por RAPHAEL A

JUEN

HWANGI423654 HWANG:42365454895
Dados: 2024.09.13
54895 1 132251 5-03'00°

RAPHAEL JIA J UEN HWANG
Sécio-Administrador

P.H.A Consultoria LTDA
CNPJ: 51.092.241/0001-49
Inscrigdo Estadual: 35261 574662

Enderego: Travessa Dona Paula, n® 13 — Higienépolis — Sio Paulo, SP. CEP: 01239-050

E-mail: phaconsultoria@outlook.com
Telefone - WhatsApp: (11) 95459 1607



