## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| **ATIVO** | **1.809.523,08D** | **180.268,61D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **1.079.239,74D** | **46.935,37D** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **974.684,34D** | **46.935,37D** |
| **CAIXA** | **889.533,24D** | **46.916,97D** |
| **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **85.151,10D** | **18,40D** |
| **OUTROS CRÉDITOS** | **104.555,40D** | **0,00** |
| **ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES** | **104.555,40D** | **0,00** |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **730.283,34D** | **133.333,24D** |
| **INVESTIMENTOS** | **5.400,13D** | **0,00** |
| **PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS** | **5.400,13D** | **0,00** |
| **IMOBILIZADO** | **724.883,21D** | **133.333,24D** |
| **MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **908.000,00D** | **250.000,00D** |
| **(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL** | **183.116,79C** | **116.666,76C** |
| **PASSIVO** | **1.809.523,08C** | **180.268,61C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **188.879,89C** | **4.629,00C** |
| **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **157.957,32C** | **0,00** |
| **EMPRÉSTIMOS** | **157.957,32C** | **0,00** |
| **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **18.687,85C** | **3.309,00C** |
| **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **18.687,85C** | **3.309,00C** |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **8.029,60C** | **1.320,00C** |
| **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **3.370,86C** | **1.174,80C** |
| **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **2.726,74C** | **145,20C** |
| **PROVISÕES** | **1.932,00C** | **0,00** |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **4.205,12C** | **0,00** |
| **ADIANTAMENTOS A CLIENTES** | **4.205,12C** | **0,00** |
| **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | **447.545,69C** | **0,00** |
| **PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO** | **447.545,69C** | **0,00** |
| **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **447.545,69C** | **0,00** |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.173.097,50C** | **175.639,61C** |
| **CAPITAL SOCIAL** | **260.000,00C** | **260.000,00C** |
| **CAPITAL SUBSCRITO** | **260.000,00C** | **260.000,00C** |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **913.097,50C** | **84.360,39D** |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **913.097,50C** | **84.360,39D** |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 897.964.039-00

ADEMIR SCAPINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC019373O5
CPF: 619.893.989-87

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2024

| Descrição | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | **1.757.531,38** | **68.500,00** |
| SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA | 1.757.531,38 | 68.500,00 |
| **DEDUÇÕES** | **(162.304,30)** | **(4.109,00)** |
| (-) ISS | (33.750,64) | (200,00) |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (128.553,66) | (3.909,00) |
| **RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA** | **1.595.227,08** | **64.391,00** |
| **CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS** | **(162.240,64)** | **(50.000,04)** |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (66.450,03) | (50.000,04) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (89.896,49) | 0,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (5.894,12) | 0,00 |
| **LUCRO OPERACIONAL BRUTO** | **1.432.986,44** | **14.390,96** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(51.935,50)** | **(3.667,99)** |
| **DESPESAS COM PESSOAL** | **(44.385,50)** | **(2.640,00)** |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (16.406,67) | 0,00 |
| PRÓ-LABORE | (16.944,00) | 0,00 |
| PRÓ-LABORE | 0,00 | (2.640,00) |
| 13º SALÁRIO | (1.341,67) | 0,00 |
| FÉRIAS | (1.788,89) | 0,00 |
| INSS | (6.341,31) | 0,00 |
| FGTS | (1.562,96) | 0,00 |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(7.550,00)** | **(1.027,99)** |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (7.550,00) | 0,00 |
| IPTU/ALVARA | 0,00 | (727,99) |
| TAXAS DIVERSAS | 0,00 | (300,00) |
| **RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO** | **1.381.050,94** | **10.722,97** |
| **RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO** | **(43.097,82)** | **(802,23)** |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **(43.097,82)** | **(802,23)** |
| JUROS PASSIVOS | (432,33) | (802,23) |
| TARIFAS BANCARIAS | (32.790,23) | 0,00 |
| JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (9.875,26) | 0,00 |
| **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **20,13** | **0,27** |
| DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS | 20,13 | 0,27 |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | **1.337.973,25** | **9.921,01** |
| **LUCRO OU (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO** | 1.337.973,25 | 9.921,01 |

JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 897.964.039-00

ADEMIR SCAPINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC019373O5
CPF: 619.893.989-87

## DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação | Valor | |
|---|---|---|
| **LUCROS/PREJUÍZOS** | **2024** | **2023** |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Líquido do Exercício | 1.337.973,25 | 9.921,01 |
| (-) Prejuizo do Exercicio | 0,00 | 0,00 |
| (-) Saldo Anterior de Prejuizos Acumulados | (84.360,39) | (94.281,40) |
| TOTAL | 1.253.612,86 | (84.360,39) |
| **DESTINAÇÕES** | | |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | (340.515,36) | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (340.515,36) | 0,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 913.097,50 | (84.360,39) |

JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 897.964.039-00

ADEMIR SCAPINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC019373O5
CPF: 619.893.989-87

# DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E ATIVIDADE OPERACIONAL

A empresa J.M.A Terraplanagem Ltda tem como atividade operacional serviços de operações de escavações, transporte, depósitos e compactação de terras, necessárias a realização de uma obra, bem como a execução de escavações, nivelamento para a construção civil e declara explicitamente que as Demonstrações Contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1002 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

Caçador, 31 de Dezembro de 2024.

JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 897.964.039-00

ADEMIR SCAPINELLI
CRC 1SC019373O5 CONTADOR
CPF-619.893.989-87

## PLANO DE CONTAS

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **S** | 1 | **ATIVO** | **1** |
| **2** | **S** | 1.1 | **ATIVO CIRCULANTE** | **2** |
| **3** | **S** | 1.1.1 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **3** |
| **4** | **S** | 1.1.10.1 | **CAIXA** | **4** |
| 5 | | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 5 |
| **7** | **S** | 1.1.10.2 | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **4** |
| 1073 | | 1.1.10.200.6 | SICOOB | 5 |
| **12** | **S** | 1.1.2 | **CLIENTES** | **3** |
| **13** | **S** | 1.1.20.1 | **DUPLICATAS A RECEBER** | **4** |
| 1204 | | 1.1.20.100.10 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO | 5 |
| 1191 | | 1.1.20.100.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE | 5 |
| **18** | **S** | 1.1.3 | **OUTROS CRÉDITOS** | **3** |
| **23** | **S** | 1.1.30.5 | **ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES** | **4** |
| 834 | | 1.1.30.500.1 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 5 |
| **28** | **S** | 1.1.30.8 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **4** |
| 476 | | 1.1.30.801.6 | ISS A RECUPERAR | 5 |
| **501** | **S** | 1.2 | **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **2** |
| **88** | **S** | 1.2.2 | **INVESTIMENTOS** | **3** |
| **97** | **S** | 1.2.20.4 | **PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS** | **4** |
| 98 | | 1.2.20.400.1 | PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL SICOOB | 5 |
| **111** | **S** | 1.2.3 | **IMOBILIZADO** | **3** |
| **118** | **S** | 1.2.30.3 | **MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **4** |
| 119 | | 1.2.30.300.1 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5 |
| **125** | **S** | 1.2.30.9 | **(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL** | **4** |
| 128 | | 1.2.30.900.3 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 5 |
| 129 | | 1.2.30.900.4 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 5 |
| **149** | **S** | 2 | **PASSIVO** | **1** |
| **150** | **S** | 2.1 | **PASSIVO CIRCULANTE** | **2** |
| **382** | **S** | 2.1.1 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **3** |
| **151** | **S** | 2.1.10.1 | **EMPRÉSTIMOS** | **4** |
| 839 | | 2.1.10.100.5 | BANCO SICOOB CTRATO N° 326713 | 5 |
| 848 | | 2.1.10.101.4 | (-) ENCARGOS A TRANSCORRER | 5 |
| **164** | **S** | 2.1.3 | **FORNECEDORES** | **3** |
| **165** | **S** | 2.1.30.1 | **FORNECEDORES** | **4** |
| 1155 | | 2.1.30.100.10 | EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | 5 |
| 918 | | 2.1.30.131.9 | BMC HYUNDAI S.A. | 5 |
| **169** | **S** | 2.1.4 | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **3** |
| **170** | **S** | 2.1.40.1 | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **4** |
| 173 | | 2.1.40.100.3 | ISS A RECOLHER | 5 |
| 479 | | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5 |
| **185** | **S** | 2.1.5 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **3** |
| **186** | **S** | 2.1.50.1 | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **4** |
| 187 | | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 5 |
| 188 | | 2.1.50.100.2 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 5 |
| 489 | | 2.1.50.100.3 | 13° SALARIO A PAGAR | 5 |
| **190** | **S** | 2.1.50.2 | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **4** |
| 191 | | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | 5 |
| 192 | | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | 5 |
| **193** | **S** | 2.1.50.3 | **PROVISÕES** | **4** |
| 194 | | 2.1.50.300.1 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 195 | | 2.1.50.300.2 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |
| 198 | | 2.1.50.300.5 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 199 | | 2.1.50.300.6 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |

## PLANO DE CONTAS

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| **200** | **S** | 2.1.6 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **3** |
| **201** | **S** | 2.1.60.1 | **ADIANTAMENTOS A CLIENTES** | **4** |
| 210 | | 2.1.60.100.1 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 5 |
| **503** | **S** | 2.2 | **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | **2** |
| **217** | **S** | 2.2.1 | **PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO** | **3** |
| **218** | **S** | 2.2.10.1 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **4** |
| 852 | | 2.2.10.100.100 | BANCO SICOOB CTRATO N° 326713 | 5 |
| 1132 | | 2.2.10.100.104 | (-) ENCARGOS A TRANSCORRER | 5 |
| **242** | **S** | 2.3 | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **2** |
| **264** | **S** | 2.3.5 | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **3** |
| **265** | **S** | 2.3.50.1 | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **4** |
| 266 | | 2.3.50.100.1 | LUCROS ACUMULADOS | 5 |
| 267 | | 2.3.50.100.2 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5 |
| 268 | | 2.3.50.100.3 | LUCRO DO EXERCICIO | 5 |
| 872 | | 2.3.50.100.4 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 5 |
| 263 | | 2.3.50.100.4 | (-) PREJUIZO DO EXERCICIO | 5 |
| **402** | **S** | 3 | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **1** |
| **403** | **S** | 3.1 | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **2** |
| **404** | **S** | 3.1.1 | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **3** |
| **410** | **S** | 3.1.10.2 | **RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **4** |
| 411 | | 3.1.10.200.1 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA | 5 |
| **413** | **S** | 3.1.2 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **3** |
| **424** | **S** | 3.1.20.3 | **(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS** | **4** |
| 427 | | 3.1.20.300.3 | (-) ISS | 5 |
| 480 | | 3.1.20.300.8 | (-) SIMPLES NACIONAL | 5 |
| **442** | **S** | 3.1.5 | **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **3** |
| **443** | **S** | 3.1.50.1 | **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **4** |
| 447 | | 3.1.50.100.4 | DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS | 5 |
| **269** | **S** | 4 | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **1** |
| **500** | **S** | 4.1 | **CUSTOS** | **2** |
| **270** | **S** | 4.1.1 | **CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS** | **3** |
| **271** | **S** | 4.1.10.1 | **CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS** | **4** |
| 324 | | 4.1.10.100.2 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 5 |
| 635 | | 4.1.10.100.3 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 5 |
| 881 | | 4.1.10.100.4 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 5 |
| **295** | **S** | 4.2 | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **2** |
| **296** | **S** | 4.2.1 | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **3** |
| **297** | **S** | 4.2.10.1 | **DESPESAS COM PESSOAL** | **4** |
| 298 | | 4.2.10.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 5 |
| 332 | | 4.2.10.100.2 | PRÓ-LABORE | 5 |
| 299 | | 4.2.10.100.2 | PRÓ-LABORE | 5 |
| 301 | | 4.2.10.100.4 | 13º SALÁRIO | 5 |
| 302 | | 4.2.10.100.5 | FÉRIAS | 5 |
| 303 | | 4.2.10.100.6 | INSS | 5 |
| 304 | | 4.2.10.100.7 | FGTS | 5 |
| **329** | **S** | 4.3 | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **2** |
| **330** | **S** | 4.3.10 | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **3** |
| 361 | | 4.3.10.700.001 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 5 |
| **345** | **S** | 4.3.20.001 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES** | **4** |
| 348 | | 4.3.20.001.001 | IPTU/ALVARA | 5 |
| 350 | | 4.3.20.001.002 | TAXAS DIVERSAS | 5 |
| **367** | **S** | 4.3.30.001 | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **4** |
| 368 | | 4.3.30.001.001 | JUROS PASSIVOS | 5 |
| 860 | | 4.3.30.001.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | 5 |
| 1192 | | 4.3.30.001.003 | TARIFAS BANCARIAS | 5 |
| 375 | | 4.3.30.001.004 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5 |
| **460** | **S** | 5 | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **1** |

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| **461** | **S** | 5.1 | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **2** |
| **471** | **S** | 5.1.4 | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **3** |
| **472** | **S** | 5.1.40.1 | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **4** |
| 473 | | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5 |

# TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 80 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 80 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA

Endereço: RUA ELVIRA POPIA PAVELSKI, 445

Bairro: MARTELLO

C.E.P.: 89510623

Cidade.: CAÇADOR / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206778192 e arquivado em 23/09/2021.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 43637217000110

CAÇADOR/SC, 28 de Março de 2025

ADEMIR SCAPINELLI
CONTADOR
C.P.F.:61989398987
R.G.:2112543 SSP/SC
C.R.C.:1SC01937305

J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA
C.N.P.J.:43637217000110

# J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA

## CNPJ: 43.637.217/0001-10

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ENCERRADO EM 31/12/2025

**Empresa:** **J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 43.637.217/0001-10
Insc. Junta Comercial: 42206778192 Data: 23/09/2021
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| ATIVO | 2.076.222,12D | 1.809.523,08D |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.402.302,12D | 1.079.239,74D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.262.290,32D | 974.684,34D |
| CAIXA | 1.224.902,96D | 889.533,24D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 37.387,36D | 85.151,10D |
| CLIENTES | 35.456,40D | 0,00 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 35.456,40D | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS | 104.555,40D | 104.555,40D |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 104.555,40D | 104.555,40D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 673.920,00D | 730.283,34D |
| INVESTIMENTOS | 7.900,13D | 5.400,13D |
| PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS | 7.900,13D | 5.400,13D |
| IMOBILIZADO | 666.019,87D | 724.883,21D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 966.900,00D | 908.000,00D |
| (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 300.880,13C | 183.116,79C |
| PASSIVO | 2.076.222,12C | 1.809.523,08C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 232.808,90C | 188.879,89C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 157.957,32C | 157.957,32C |
| EMPRÉSTIMOS | 157.957,32C | 157.957,32C |
| FORNECEDORES | 2.050,00C | 0,00 |
| FORNECEDORES | 2.050,00C | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 30.052,21C | 18.687,85C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 30.052,21C | 18.687,85C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 42.749,37C | 8.029,60C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 8.904,10C | 3.370,86C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 25.320,73C | 2.726,74C |
| PROVISÕES | 8.524,54C | 1.932,00C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 4.205,12C |
| ADIANTAMENTOS A CLIENTES | 0,00 | 4.205,12C |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 328.980,82C | 447.545,69C |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 328.980,82C | 447.545,69C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 289.588,37C | 447.545,69C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 39.392,45C | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.514.432,40C | 1.173.097,50C |
| CAPITAL SOCIAL | 260.000,00C | 260.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 260.000,00C | 260.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.254.432,40C | 913.097,50C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.254.432,40C | 913.097,50C |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 897.964.039-00

ADEMIR SCAPINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC019373O5
CPF: 619.893.989-87
CONTADOR

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2025

| Descrição | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | **2.402.141,45** | **1.757.531,38** |
| SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA | 1.000.413,14 | 1.757.531,38 |
| SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO | 1.401.728,31 | 0,00 |
| **DEDUÇÕES** | **(295.423,31)** | **(162.304,30)** |
| (-) ISS | (48.042,82) | (33.750,64) |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (247.380,49) | (128.553,66) |
| **RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA** | **2.106.718,14** | **1.595.227,08** |
| **CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS** | **(389.775,44)** | **(162.240,64)** |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (51.963,38) | (66.450,03) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (103.088,24) | (89.896,49) |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (94.307,25) | (5.894,12) |
| COMBUSTIVEL E LUB. A PRAZO NOSSA SRA. AP | (7.925,47) | 0,00 |
| CUSTO OBRA NOSSA SRA. APARECIDA | (132.491,10) | 0,00 |
| **LUCRO OPERACIONAL BRUTO** | **1.716.942,70** | **1.432.986,44** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(197.149,94)** | **(51.935,50)** |
| **DESPESAS COM PESSOAL** | **(67.008,42)** | **(44.385,50)** |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (23.504,94) | (16.406,67) |
| PRÓ-LABORE | (18.216,00) | (16.944,00) |
| 13º SALÁRIO | (1.336,83) | (1.341,67) |
| FÉRIAS | (2.293,55) | (1.788,89) |
| INSS | (18.284,19) | (6.341,31) |
| FGTS | (1.640,26) | (1.562,96) |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | (1.732,65) | 0,00 |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(130.141,52)** | **(7.550,00)** |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (13.884,76) | (7.550,00) |
| SEGUROS | (316,80) | 0,00 |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (65.799,96) | 0,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (50.140,00) | 0,00 |
| **RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO** | **1.519.792,76** | **1.381.050,94** |
| **RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO** | **(70.339,07)** | **(43.097,82)** |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **(70.339,07)** | **(43.097,82)** |
| JUROS PASSIVOS | (5.949,25) | (432,33) |
| TARIFAS BANCARIAS | (1.365,20) | (32.790,23) |
| JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (61.386,76) | (9.875,26) |
| IOF | (1.637,86) | 0,00 |
| **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **2.500,00** | **20,13** |
| DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS | 2.500,00 | 20,13 |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | **1.451.953,69** | **1.337.973,25** |
| **LUCRO OU (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO** | 1.451.953,69 | 1.337.973,25 |

JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 897.964.039-00

ADEMIR SCAPINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC019373O5
CPF: 619.893.989-87
CONTADOR

**Empresa:** **J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA**
C.N.P.J.: 43.637.217/0001-10
Insc. Junta Comercial: 42206778192 Data: 23/09/2021
Realizado em 31 de Dezembro de 2025



## DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação | Valor | |
|---|---|---|
| **LUCROS/PREJUÍZOS** | **2025** | **2024** |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 913.097,50 | 0,00 |
| Lucro Líquido do Exercício | 1.451.953,69 | 1.337.973,25 |
| (-) Prejuizo do Exercicio | 0,00 | 0,00 |
| (-) Saldo Anterior de Prejuizos Acumulados | 0,00 | (84.360,39) |
| TOTAL | 2.365.051,19 | 1.253.612,86 |
| **DESTINAÇÕES** | | |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | (1.110.618,79) | (340.515,36) |
| Outras Destinações | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (1.110.618,79) | (340.515,36) |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.254.432,40 | 913.097,50 |

JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 897.964.039-00

ADEMIR SCAPINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC019373O5
CPF: 619.893.989-87
CONTADOR

# DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E ATIVIDADE OPERACIONAL

A empresa J.M.A Terraplanagem Ltda tem como atividade operacional serviços de operações de escavações, transporte, depósitos e compactação de terras, necessárias a realização de uma obra, bem como a execução de escavações, nivelamento para a construção civil, instalação de paver e calçamentos e declara explicitamente que as Demonstrações Contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1002 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

Caçador, 31 de Dezembro de 2025.

JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 897.964.039-00

ADEMIR SCAPINELLI
CRC 1SC019373O5 CONTADOR
CPF-619.893.989-87

**CONTÁBIL SCAPINELLI**
**EXECUTIVA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA**
**CRC-SC Nº. 19373O-5**
**Rua Carlos Sperança, 113 – Sala - Centro**
**Caçador – SC – CEP.: 89.500-088**
**Fone (0xx49) 3567 2788**
**E-mail.: Ademir@contabilscapinelli.com.br**

**Caçador (SC), 14 de Janeiro de 2026.**

# QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

Segue abaixo e em anexo o atendimento ao item do presente edital, da empresa **J.M.A. TERRAPLANAGEM LTDA ME,** registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206778192, com sede Rua Elvira Popia Pavelski, 445, Bairro Martello, na cidade de Caçador, SC, CEP 89.510-623, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 43.637.217/0001-10.

**a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício de 2025**

**1) Liquidez Corrente (ILC)** = Ativo Circulante / Passivo Circulante

= 1.402.302,12/232.808,90 = 6,0234

**2) Solvência Geral (ISG)** = Ativo Total/Passivo Circulante+ Passivo não Circulante

= 2.076.222,12/561.789,72 = 3,6957

**3) Liquidez Geral (LG)** = Ativo Circulante+ Ativo não Circulante exceto Ativo Permanente/ Passivo Circulante+ Passivo não Circulante

= 1.410.202,25/561.789,72 = 2,5101

JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 897.964.039-00

ADEMIR SCAPINELLI
CRC 1SC019373O5 CONTADOR
CPF-619.893.989-87

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

# CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

## 1. EMPRESA

Razão social: J.M.A Terraplanagem Ltda
Número de registro: 206627-6
Data de aprovação: 25/01/2024
Tipo de registro: Registro Matriz
CNPJ: 43.637.217/0001-10

**Endereço de contrato:**
Rua Elvira Popia Pavelski, 445
Bairro: Martello
CEP: 89510-623
Cidade: Caçador
Estado: SC
Telefone: (42) 9 9982-8865

## 2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 0
Data da certificação: 29/11/2023
Capital social atual: R$260.000,00 - (duzentos e sessenta mil reais)
Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:
Atividades Técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitada(s) a(s) área(s) de engenharia civil: serviços de operações de escavações, transporte, depósitos e compactação de terras, necessárias a realização de uma obra, bem como a execução de escavações, nivelamento para a construção civil, instalação de paver e calçamentos.

## 3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

## 4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

**Registro: 120228-0**
RNP: 1711907235
Nome: Tiago Menegasso
Pedido para anotação: 22/01/2024
Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
da resolucao 218 - artigo 07 de 29/06/1973 do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 25/01/2024
Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

**Registro: 188049-8**
RNP: 1713454882
Nome: Kelvin Ciotta
Pedido para anotação: 04/07/2025
Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:

Decreto Federal nº 23.569/1933 - Art. 28, de 11/12/1933
Resolução do Confea nº 218/1973 - Art. 7º, de 29/06/1973, do Confea.
Lei Federal nº 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966.
Observações: possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei Federal nº 5.194/1966 nos campos de atuação do Art. 28 do Decreto Federal nº 23.569/1933 e do Art 7º da Resolução do Confea nº 218/1973.
Vínculo técnico aprovado em: 07/07/2025
Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

## 5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

## 6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.
Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

**Emitida em 02/05/2026 20:42:24, válida até 31/03/2027.**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

# CERTIDÃO DE VISTO PROFISSIONAL

## 1. Dados pessoais

**Nome: TIAGO MENEGASSO** **CPF: 074.715.799-51**

Visto no CREA-SC: 120228-0 Registro nacional: 1711907235 Data do Visto: 16/04/2013

Registro no CREA-PR: PR-130899/ Data do registro: Não consta

## 2. Formações

Data: 01/03/2013 Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Centro Universitário de União da Vitória

## 3. Especializações

Não constam especializações.

## 4. Atribuições

da resolucao 218 - artigo 07 de 29/06/1973 do confea.

## 5. Certidão

*Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.*

## 6. Detalhamento das anuidades

**ANUIDADE: 2026: - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 23/04/2026**
**ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 26/03/2025**
**ANUIDADE: 2024: - PARCELA: 1/6 - UF de recebimento:SC - PAGA em 31/05/2024**
**ANUIDADE: 2024: - PARCELA: 2/6 - UF de recebimento:SC - PAGA em 31/05/2024**
**ANUIDADE: 2024: - PARCELA: 3/6 - UF de recebimento:SC - PAGA em 16/07/2024**
**ANUIDADE: 2024: - PARCELA: 4/6 - UF de recebimento:SC - PAGA em 04/05/2026**
**ANUIDADE: 2024: - PARCELA: 5/6 - UF de recebimento:SC - PAGA em 04/05/2026**
**ANUIDADE: 2024: - PARCELA: 6/6 - UF de recebimento:SC - PAGA em 04/05/2026**

## 7.

*Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.*

Emitida em 21/06/2026 13:16:51 válida até 31/03/2027.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

# CERTIDÃO DE VISTO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

**Nome: KELVIN CIOTTA** **CPF: 069.446.249-74**

Visto no CREA-SC: 188049-8 Registro nacional: 1713454882 Data do Visto: 18/03/2022

Registro no CREA-PR: 178546/D Data do registro: 15/04/2019

2. Formações

Data: 01/03/2019 Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu - UGV Centro Universitário

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Decreto Federal nº 23.569/1933 - Art. 28, de 11/12/1933
Resolução do Confea nº 218/1973 -
Art. 7º, de 29/06/1973, do Confea.
Lei Federal nº 5.194/1966 - Art. 7º de
24/12/1966.
Observações: possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei Federal nº 5.194/1966 nos campos de atuação do Art. 28 do Decreto Federal nº 23.569/1933 e do Art 7º da Resolução do Confea nº 218/1973.

5. Certidão

*Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.*

6. Detalhamento das anuidades

**ANUIDADE: 2026: - parcela: 1/1 - UF de recebimento:PR - PAGA em 14/04/2026**
**ANUIDADE: 2025: - parcela: 1/1 - UF de recebimento:PR - PAGA em 21/03/2025**
**ANUIDADE: 2024: - parcela: 1/1 - UF de recebimento:PR - PAGA em 08/04/2024**

7.

*Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.*

Emitida em 26/06/2026 13:32:50 válida até 31/03/2027.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024162090
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 724000840010
CAT nº 252024162090 de 13/06/2024, página 1 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **TIAGO MENEGASSO**
Registro.....: PR S3 120228-0
C.P.F.....: 074.715.799-51
Data Nasc....: 10/07/1990
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 01/03/2013 PELO(A)
CENTRO UNIVERSITARIO DA CIDADE DE UNIAO
UNIAO DA VITORIA - PR

**•ART 7436665-1**
Empresa.....: ENGEMENE ENGENHARIA E OBRAS EIRELI
Proprietário.: MUNICIPIO DE VIDEIRA
Endereço Obra: RUA LINHA SCUSSIATO S N
Bairro..... SAO FRANCISCO
89560 - VIDEIRA - SC
Registrada em: 13/07/2020 Baixada em.. 22/12/2023
Período (Previsto) - Início: 14/06/2019 Término.....: 23/10/2019
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7023347-8
Profissional: 120228-0 TIAGO MENEGASSO
EXECUCAO
CORTE E/OU ATERRO - MOVIMENTACAO DE SOLOS
Dimensão do Trabalho ..: 2.970,64 METRO(S) CUBICO(S)
BASE E/OU SUB-BASE
Dimensão do Trabalho ..: 523,95 METRO(S) CUBICO(S)
COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE
Dimensão do Trabalho ..: 5.239,54 METRO(S) QUADRADO(S)
PAVIMENTACAO EM PAVER
Dimensão do Trabalho ..: 5.239,54 METRO(S) QUADRADO(S)
MEIO FIO
Dimensão do Trabalho ..: 1.327,00 METRO(S)
ABERTURA DE VALAS
Dimensão do Trabalho ..: 468,30 METRO(S) CUBICO(S)
REATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 399,07 METRO(S) CUBICO(S)
DRENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 659,00 METRO(S)
BOCA DE LOBO
Dimensão do Trabalho ..: 20,00 UNIDADE(S)
PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS PAVER NA LINHA SCUSSIATO RUA DE ACESSO A MANO S CONTRATO 51 2019

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024162090
Atividade concluida

**Informações complementares:**

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400084010, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024162090
13/06/2024,12:26:11

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400084010
CAT nº 252024162090 de 13/06/2024, página 2 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **ENGEMENE ENGENHARIA E OBRAS EIRELI**, com sede na Rua Domingos Casagrande, nº 123, Bairro Arvoredo, na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.701-450, registrada no CREA-SC 156427 inscrita no CNPJ 29.852.815/0001-80, executou o objeto do Tomada de Preços 08/2019 – PMV, **EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS (PAVER), NA LINHA SCUSSIATO (RUA DE ACESSO A MANO'S), COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 8.658,04 M2, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO**, formalizada através do contrato de prestação de serviço nº 51/2019 celebrado em 22/05/2019, executando os seguintes serviços:

## *EXECUÇÃO*

Corte e/ou Aterro – Movimentação de Solos
Dimensão do trabalho: 2.970,64 Metro(s) Cúbico(s)

Base e/ou sub base
Dimensão do trabalho: 523,95 Metro(s) Cúbico(s)

Compactação de aterro e/ou base
Dimensão do trabalho: 5.239,54 Metro(s) Quadrado(s)

Pavimentação em Paver
Dimensão do trabalho: 5.239,54 Metro(s) Quadrado(s)

Meio Fio
Dimensão do trabalho: 1.327,00 Metro(s)

Abertura de valas
Dimensão do trabalho: 468,30 Metro(s) Cúbico(s)

Reaterro
Dimensão do trabalho: 399,07 Metro(s) Cúbico(s)

Drenagem
Dimensão do trabalho: 659,00 Metro(s)

Boca de Lobo
Dimensão do trabalho: 20,00 Unidade(s)

A tempo, os serviços contratados não foram todos executados, uma vez que houve supressão dos mesmos. Além de que teve algumas notificações verbais devido a qualidade do serviço entregue.



MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Rua Manoel Roque, 188 - Bairro Alvorada - CEP: 89.560-000 - CNPJ: 83.039.842/0001-84 - Telefone: (49) 3566-9000

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72400084010 de 13/06/2024, página 3 de 4
CAT nº 252024162090
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400084010 de 13/06/2024, página 3 de 4
CAT nº 252024162090

PERÍODO DE EXECUÇÃO - 14/06/2019 até 29/10/2021

LOCAL DA OBRA – Linha Scussiato, Bairro São Francisco - Videira – SC

RESPONSÁVEL TÉCNICO – Eng Civil TIAGO MENEGASSO, CREA-SC 120228-0

**ARTs Nº 7436665-1**

Videira, 13 de Junho de 2024.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROMULO MACHADO DE SOUZA
Data: 13/06/2024 09:44:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**ROMULO MACHADO DE SOUZA**
*Engenheiro Civil*
*CREA-SC 102691-4*

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400084010 CAT nº 2520241620 90 de 13/06/2024, página 4 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400084010 CAT nº 2520241620 90 de 13/06/2024, página 4 de 4



MUNICÍPIO DE VIDEIRA
Rua Manoel Roque, 188 - Bairro Alvorada - CEP: 89.560-000 - CNPJ: 83.039.842/0001-84 - Telefone: (49) 3566-9000

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025173602
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500091532
CAT nº 252025173602 de 23/07/2025, página 1 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **TIAGO MENEGASSO**
Registro.....: PR S3 120228-0
C.P.F.....: 074.715.799-51
Data Nasc....: 10/07/1990
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

**•ART 09887080-8**
Empresa.....: J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE FRAIBURGO
Endereço Obra: DIVERSAS RUAS 00
Bairro..... SAO MIGUEL
89580 - FRAIBURGO - SC
Registrada em: 23/06/2025 Baixada em.. 23/07/2025
Período (Previsto) - Início: 10/06/2024 Término.....: 19/05/2025
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 09330080-9
Profissional: 120228-0 TIAGO MENEGASSO
EXECUCAO
TERRAPLENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 10.385,34 METRO(S) QUADRADO(S)
BOCA DE LOBO
Dimensão do Trabalho ..: 43,00 UNIDADE(S)
DRENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 1.006,90 METRO(S)
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensão do Trabalho ..: 1.372,04 METRO(S) CUBICO(S)
REDE DE ESGOTO
Dimensão do Trabalho ..: 1.783,40 METRO(S)
BASE E/OU SUB-BASE
Dimensão do Trabalho ..: 1.038,53 METRO(S) CUBICO(S)
MEIO FIO
Dimensão do Trabalho ..: 2.089,80 METRO(S)
PAVIMENTACAO EM PAVER
Dimensão do Trabalho ..: 9.033,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PAVIMENTACAO EM PEDRAS
Dimensão do Trabalho ..: 1.352,34 METRO(S) QUADRADO(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 460,56 METRO(S) QUADRADO(S)
SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
Dimensão do Trabalho ..: 44,00 UNIDADE(S)

TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO DRENAGEM E SINALIZACAO VIARIA DAS RUAS DO BAIRRO SAO MIGUEL CONFORME CONTRATO CT24PMF38 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 43 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL NO 5160 2024

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025173602
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72500091532, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252025173602
23/07/2025,09:36:03

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500091532
CAT nº 252025173602 de 23/07/2025, página 2 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA**, estabelecida Rua Elvira Popia Pavelski, 445 – bairro Martello – Caçador SC, com registro no CREA-SC 206627-6, inscrita no CNPJ 43.637.217/0001-10 executou para a **MUNICÍPIO DE FRAIBURGO**, CNPJ:82.947.979/0001-74.

Obra: pavimentação em pedras irregulares de basalto na rua Leopoldo D. Leite e pavimentação em paver na rua Albino Secchi, rua Batista Rui e rua Sebastião Ferreira de Deus, bairro São Miguel, conforme contrato CT24PMF38 Processo Administrativo nº 43/2024 - Processo Administrativo Digital nº 5160/2024, com as atividades e quantitativos listados abaixo:

Execução
**Terraplenagem**
Dimensão do Trabalho: 10.385,34 Metro(s) Quadrado(s)

Execução
**Boca de Lobo**
Dimensão do Trabalho: 43,00 Unidade(s)

Execução
**Drenagem**
Dimensão do Trabalho: 1.006,90 Metro(s)

Execução
**Escavação em Terra**
Dimensão do Trabalho: 1.372,04 Metro(s) Cúbico(s)

Execução
**Rede de Esgoto**
Dimensão do Trabalho: 1.783,40 Metro(s)

Execução
**Base e/ou sub base**
Dimensão do Trabalho: 1.038,53 Metro(s) Cúbico(s)

Execução
**Meio Fio**
Dimensão do Trabalho: 2.089,80 Metro(s)

Execução
**Pavimentação em Paver**
Dimensão do Trabalho: 9.033,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução
**Pavimentação em pedras**
Dimensão do Trabalho: 1.352,34 Metro(s) Quadrado(s)

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72500091532 CAT nº 252025173602 de 23/07/2025, página 3 de 4
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Registro realizado a partir do protocolo nº 72500091532 CAT nº 252025173602 de 23/07/2025, página 3 de 4

Execução
**Sinalização Viária Horizontal**
Dimensão do Trabalho: 460,56 Metro(s) Quadrado(s)

Execução
**Sinalização Viária Vertical**
Dimensão do Trabalho:: 44 Unidade(s)

**Responsável técnico pela execução:**

- Tiago Menegasso CREA SC 120228-0
- ART: **99887080-8**

**Localização da Obra:** rua Leopoldo D. Leite, rua Albino Secchi, rua Batista Rui e rua Sebastião Ferreira de Deus, bairro São Miguel, Fraiburgo/Sc.

**Período de Execução:**

- 10/06/2024 a 19/05/2025

Atesto que o objeto do contrato foi fornecido satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

FLAVIO ANDRE DE OLIVEIRA:90713320982
Assinado de forma digital por FLAVIO ANDRE DE OLIVEIRA:90713320982
Dados: 2025.07.23 08:55:57 -03'00'

Eng.º Flávio André de Oliveira
Engenheiro Civil – Eng° de Segurança do trabalho
CREA SC 048.529-6

Fraiburgo SC, 23 de julho de 2.025.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72500091532 CAT nº 252025173602 de 23/07/2025, página 4 de 4
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Registro realizado a partir do protocolo nº 72500091532 CAT nº 252025173602 de 23/07/2025, página 4 de 4

# CONTRATO DE TRABALHO

**CONTRATANTE:**

**J.M.A Terraplanagem**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ (MF) sob 43.637.217/0001-10, estabelecida na Rua Elvira Popia Pavelski, 445 Bairro Martello, Caçador SC neste ato representada por **João Maria Pereira de Moraes**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Tereza Diva Garcia, 54, Bom Sucesso, Caçador SC, portador do CPF (MF) 897.967.039-00

**CONTRATADO:**

**TIAGO MENEGASSO**, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/SC sob nº 120.228-0 e portador do CPF (MF) 074.715.799-51, residente e domiciliado na Rua São Roque 140, em União da Vitória – Paraná.

As partes supra qualificadas, denominadas de ora em diante simplesmente de CONTRATANTE E CONTRATADO, respectivamente, tem entre si justo e acertado a prestação de serviços pelo CONTRATADO E CONTRATANTE, nos termos e condições com segue:

## *DO OBJETO*

**Cláusula Primeira:**
O CONTRATADO prestará à CONTRATANTE, os serviços técnicos de engenharia nos serviços realizados pela mesma, assumindo a responsabilidade técnica pelos mesmos e firmando a devida ART – Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/PR, tanto no cargo e função que passa a exercer na referida empresa como ARTs de todos os serviços a serem realizados.

## *DO HORÁRIO DE TRABALHO*

**Cláusula Segunda:**
O CONTRATADO exercerá suas atividades na empresa CONTRATANTE, no horário das 07:00 às 12:00 e das 13:00 ás 18:00 horas nos sábados de cada semana perfazendo assim 10 horas semanais.

## *DO PRAZO CONTRATUAL*

**Cláusula Terceira:**O presente instrumento é celebrado por prazo dois anos a partir da data deste contrato, iniciando em 11 de Janeiro de 2024 e tendo término indeterminado.

**Parágrafo Único:** O presente instrumento poderá ser rescindido por qualquer uma das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo a nenhuma das partes qualquer ônus ou indenização de qualquer natureza.

## *DA REMUNERAÇÃO*

**Cláusula Quarta:**
O CONTRATADO receberá da CONTRATANTE, como remuneração mensal por seus serviços o valor de 05 (cinco) salários mínimos mensais, pagos em moeda corrente nacional, a serem pagos até o quinto dia útil de cada mês.

## *DAS DISPOSIÇÕES FINAIS*

**Cláusula Quinta:**
Os casos omissos ou não previstos neste instrumento, serão regulados de acordo com a Legislação em vigor, ficando eleito o Foro da comarca de Caçador - SC, para dirimir as questões obscuras ou não previstas no presente instrumento.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumpri-lo, assinando-o, em três vias de igual teor e forma.

Caçador –SC, 11 de janeiro de 2024.

Contratante JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES:89796403900
Assinado de forma digital por JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES:89796403900
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=11629063000128, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES:89796403900
Dados: 2024.01.18 11:24:33 -03'00'

Contratado TIAGO MENEGASSO:07471579951
Assinado de forma digital por TIAGO MENEGASSO:07471579951
Dados: 2024.01.17 16:32:39 -03'00'

# JMA Terraplanagens

## CONTRATO DE TRABALHO

**CONTRATANTE:**

**J.M.A Terraplanagem**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ (MF) sob 43.637.217/0001-10, estabelecida na Rua Elvira Popia Pavelski, 445 Bairro Martello, Caçador SC neste ato representada por **Tiago Menegasso**, brasileiro, engenheiro, residente e domiciliado na AV. Manoel Fortunato, 107, Centro, Calmon SC, portador do CPF 074.715.799-51

**CONTRATADO:**

**KELVIN CIOTTA**, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/SC sob nº 188.049-8 e portador do CPF 069.446.249-74, Rua Ezequiel de Souza Portela, 84, Bairro Rocio - União da Vitória - CEP 84600-708

As partes supra qualificadas, denominadas de ora em diante simplesmente de CONTRATANTE E CONTRATADO, respectivamente, tem entre si justo e acertado a prestação de serviços pelo CONTRATADO E CONTRATANTE, nos termos e condições com segue:

***DO OBJETO***

**Cláusula Primeira:**

O CONTRATADO prestará à CONTRATANTE, os serviços técnicos de engenharia nos serviços realizados pela mesma, assumindo a responsabilidade técnica pelos mesmos e firmando a devida ART – Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/SC, tanto no cargo e função que passa a exercer na referida empresa como ARTs de todos os serviços a serem realizados.

***DO HORÁRIO DE TRABALHO***

**Cláusula Segunda:**

O CONTRATADO exercerá suas atividades na empresa CONTRATANTE, no horário das 08:00 às 12:00 horas nos sábados de cada semana perfazendo assim 04 horas semanais.

***DO PRAZO CONTRATUAL***

**Cláusula Terceira:**O presente instrumento é celebrado a partir da data deste contrato, iniciando em 03 de julho de 2025 e tendo término indeterminado.

**Parágrafo Único:** O presente instrumento poderá ser rescindido por qualquer uma das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo a nenhuma das partes qualquer ônus ou indenização de qualquer natureza.

***DA REMUNERAÇÃO***

**Cláusula Quarta:**

O CONTRATADO receberá da CONTRATANTE, como remuneração mensal por seus serviços o valor de 02 (dois) salários mínimos mensais, pagos em moeda corrente nacional, a serem pagos até o quinto dia útil de cada mês.

## *DAS DISPOSIÇÕES FINAIS*

**Cláusula Quinta:**

Os casos omissos ou não previstos neste instrumento, serão regulados de acordo com a Legislação em vigor, ficando eleito o Foro da comarca de Caçador - SC, para dirimir as questões obscuras ou não previstas no presente instrumento.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumpri-lo, assinando-o, em três vias de igual teor e forma.

Caçador –SC, 03 de julho de 2025.



Contratante

TIAGO MENEGASSO:07471579951

Assinado de forma digital por TIAGO MENEGASSO:07471579951
Dados: 2025.07.03 16:50:56 -03'00'

Contratado

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2025.07.03 15:36:56 -03'00'

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**CREA-PR**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**
7126/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional TIAGO MENEGASSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO MENEGASSO**
Registro: **PR-130899/D** RNP: **1711907235**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20183477417** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/08/2018 Baixada em: 03/06/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SANTOS SERRO CONSTRUÇÃO DE OBRA LTDA ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MALLET** CNPJ: **75.654.566/0001-36**

Rua: R MAJOR ESTEVAO Nº: 180

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MALLET UF: PR CEP: 84570-000

Contrato: 122/2018 celebrado em 18/07/2018

Valor do contrato: R$ 233.994,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 331,25 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: COLONIA LAGEADINHO Nº: S/N

Bairro: ÁREA RURAL

Cidade: MALLET UF: PR CEP: 84570-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 18/07/2018 Conclusão efetiva: 14/12/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **PONTES/VIADUTOS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

**Observações:**
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO DE 53M DE COMPRIMENTO E 6,25M DE LARGURA SOBRE O RIO BRAÇO DO POTINGA NO MUNICÍPIO DE MALLET, PARANÁ.

**Observações da certidão:**
No atestado vinculado não foi informado o RNP do profissional Engenheiro Civil Tiago Menegasso; também não foi informado o cargo/função, CPF e RNP do Engenheiro Civil Daniel Matias dos Santos Stoeberl, mas foi possível a verificação no cadastro do Crea-PR.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 7126/2019**
**02/07/2026 09:31**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 395181/2019.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 395181/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 395181/2019.



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa SANTOS SERRO CONSTRUÇÃO DE OBRA LTDA ME, com sede na Rua João Maria Bueno, S/N, Sala 02, na cidade de Paula Freitas, estado do Paraná, inscrita no CNPJ Nº.: 25.187.828/0001-21, executou satisfatoriamente os serviços abaixo especificados através de seu responsável técnico, **Engenheiro Civil Tiago Menegasso CREA-PR Nº.: 130899/D** . Referindo-se a uma Obra de Arte Especial sendo uma **Ponte de Concreto Armado** de 53 metros de comprimento e largura de 6,25 metros sobre o Rio Braço do Potinga, na colônia Lageadinho do referido município no período de 18/07/2018 à 14/12/2018.

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| OBRA DE ARTE ESPECIAL – PONTE EM CONCRETO ARMADO | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | UNIDADE | QUANTIDADE |
| INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | VB | 1,000 |
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | VB | 1,000 |
| INFRAESTRUTURA – FUNDAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| FORNECIMENTO/DOBRA/COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 | KG | 4.648,425 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL 1ª CATEGORIA | M³ | 55,194 |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL 1ª CATEGORIA | M³ | 983,752 |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL 2ª CATEGORIA | M³ | 84,010 |
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA: HYUNDAI R140 – COM ESTEIRA | HR | 60,000 |
| FORMA COMUM DE MADEIRA | M² | 125,247 |
| FURAÇÃO EM ROCHA (3ª CAT) ø 52MM PARA CHUMBADORES | ML | 850,00 |
| INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR METÁLICOS EM AÇO CA-50 ø 25MM | ML | 850,00 |
| CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA USINADO AC/BC | M³ | 82,000 |
| LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA USINADO AC/BC | M³ | 82,000 |
| MESOESTRUTURA | UNIDADE | QUANTIDADE |
| FORMA COMUM DE MADEIRA | M² | 263,600 |
| PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO FORMAS METÁLICA (AÇO CA-50) 6 PILARES ø 0,80 M | M² | 208,106 |
| FORMA COM PLACA COMPENSADA RESINADA | M² | 124,158 |
| FORNECIMENTO/DOBRA/COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 | KG | 10.952,137 |
| CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA USINADO AC/BC | M³ | 102,000 |
| LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA USINADO AC/BC | M³ | 102,000 |
| LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA REGULARIZAÇÃO ESTRUTURAL FCK=30MPA USINADO AC/BC | M³ | 93,528 |
| SUPERESTRUTURA | UNIDADE | QUANTIDADE |
| LANÇAMENTO DE VIGAS 13,00 METROS COM CAMINHÃO GUINDASTE 35,0 TON | UNI | 20,000 |
| LANÇAMENTO DE VIGAS 13,50 METROS COM CAMINHÃO GUINDASTE 35,0 TON | UNI | 20,000 |
| PREPARAÇÃO, COLOCAÇÃO FORMAS METÁLICA (AÇO CA-50) | M² | 291,247 |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3951812019.

CAT nº 7126/2019 de 21/11/2019, página 3 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

| | | |
|---|---|---|
| FORNECIMENTO/DOBRA/COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 | KG | 8.155,349 |
| ESCORAMENTO COM MADEIRA OAE (CIMBRAMENTO) | $M^3$ | 149,062 |
| | | |
| CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA USINADO AC/BC | $M^3$ | 112,000 |
| LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA USINADO AC/BC | $M^3$ | 112,000 |
| FORMA COM PLACA COMPENSADA RESINADA | $M^2$ | 64,158 |
| FORMA COMUM DE MADEIRA | $M^2$ | 63,600 |
| **CONFECÇÃO DE VIGAS TIPO "T-C" PADRÃO DER/PR** | **UNIDADE** | **QUANTIDADE** |
| FORMA COMUM DE MADEIRA | $M^2$ | 63,600 |
| PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO FORMAS METÁLICA (AÇO CA-50) 6 PILARES ø 0,80 M | $M^2$ | 108,106 |
| FORMA COM PLACA COMPENSADA RESINADA | $M^2$ | 47,54 |
| FORNECIMENTO/DOBRA/COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 | KG | 5.419,770 |
| CONCRETO ESTRUTURAL FCK=40MPA USINADO AC/BC | $M^3$ | 88,500 |
| LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=40MPA USINADO AC/BC | $M^3$ | 88,500 |
| TRANSPORTE DE VIGAS PRÉ-MOLDADA COM CARRETA 3 EIXOS | VB | 2,000 |
| **PISTA DE ROLAMENTO** | **UNIDADE** | **QUANTIDADE** |
| FORMA COMUM DE MADEIRA | $M^2$ | 91,420 |
| PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO FORMAS METÁLICA (AÇO CA-50) | $M^2$ | 91,420 |
| FORNECIMENTO/DOBRA/COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 | KG | 3.201,561 |
| CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA USINADO AC/BC | $M^3$ | 73,000 |
| LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA USINADO AC/BC | $M^3$ | 73,000 |
| **SERVIÇOS DIVERSOS** | **UNIDADE** | **QUANTIDADE** |
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA: HYUNDAI R140 – COM ESTEIRA | HR | 170,000 |
| LASTRO DE RACHÃO COMPACTADO | $M^3$ | 112,951 |
| PÁ CARREGADEIRA | HR | 45,000 |
| REATERRO E COMPACTAÇÃO | $M^3$ | 773,882 |
| RETROESCAVADEIRA | HR | 30,000 |
| TRANSPORTE COMERCIAL BASCULANTE 10 $M^3$ EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA | TKM | 801,640 |
| TRANSPORTE COMERCIAL BASCULANTE 10 $M^3$ EM RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 612,100 |
| TRANSPORTE COMERCIAL COM CARRETA CARROCERIA EM RODOVIA PAVIMENTADA (VIGAS T-C DER/PR DE IRATI-PR À MALLET-PR) | TKM | 158,000 |
| **ÁREA TOTAL DO TABULEIRO MESOESTRUTURA – SUPERESTRUTURA** | **$M^2$ UNIDADE** | **331,25 QUANTIDADE** |
| CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA USINADO AC/BC | $M^3$ | 282,000 |
| DRENO COM TUBO DE PVC ø 100 MM | UND | 32,000 |
| FORMA COM PLACA COMPENSADA RESINADA | $M^2$ | 64,158 |
| FORMA COMUM DE MADEIRA | $M^2$ | 63,600 |
| PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO FORMAS METÁLICA (AÇO CA-50) | $M^2$ | 108,106 |
| FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA AC/BC | ML | 106,000 |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3951812019.

CAT nº 7126/2019 de 21/11/2019, página 4 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

| | | |
|---|---|---|
| FORMA COM PLACA COMPENSADA RESINADA | M² | 64,158 |
| FORMA COMUM DE MADEIRA | M² | 63,600 |
| FORNECIMENTO/DOBRA/COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 | KG | 9.852,137 |
| PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO FORMAS METÁLICA (AÇO CA-50) | M² | 108,106 |
| **LIMPEZA FINAL DE OBRA** | **UNIDADE** | **QUANTIDADE** |
| LIMPEZA DE ESTRUTURA EM CONCRETO E ARREDORES | M² | 400,00 |

DADOS COMPLEMENTARES:

Local da Obra: Colônia Lageadinho – Mallet – Paraná.

Obra: Projeto e execução da Obra de Arte Especial: **Ponte em concreto armado** sobre o Rio Braço do Potinga na colônia Lageadinho no município de Mallet – PR, medindo **53,0** metros de comprimento e **6,25** metros de largura, totalizando **331,25** metros quadrados, conforme o **contrato 122/2018.**

Responsáveis técnicos por todas as atividades:

- **Tiago Menegasso – Engenheiro Civil – CREA-PR Nº: 130899/D**
  **OBRA - ART Nº: 2018.3477.417**

- **Daniel Matias dos Santos Stoeberl – Engenheiro Civil – CREA-PR Nº: 127704/D**

Atestamos ainda, que tais objetos foram fornecidos satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Mallet PR, 23 de outubro de 2019.

Daniel Matias dos Santos Stoeberl
CREA-PR 127704/D
Engenheiro Civil – Município de Mallet PR
ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº: 20131079478

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
CPF: 401.920.670-87
PREFEITO MUNICIPAL

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 395181/2019.

CAT nº 7126/2019 de 21/11/2019, página 5 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná