Fundamentacio legal:

Critério de julgamento:

Compra emergencial:

Objeto da compra:

Entrega de propostas:

PREFEITURA DE CACADOR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 988057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR - SC
CONCORRENCIA 90008/2026

Lei 14.133/2021 Caracteristica: SISPP - Tradicional
Menor Preco / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Nio UF da UASG: SC

Contratagio de empresa de engenharia para execucio de obra passeio em concreto e pavimentacio asfaltica
cbug, na rodovia honorino moro localizada no bairro figueroa no trecho entre o trevo de rio das antas e ao
ponte sobre o rio do peixe cagador/sc.

De 29/04/2026 as 08:00 até 20/05/2026 as 13:30
Abertura da sessio publica: Dia 20/05/2026 as 13:30 (horario de Brasilia)

Mensagens do chat da compra

Responsavel Data/Hora Mensagem
Sistema /052026 1330014 D s anre 0800 ¢ 1600, Mamentome sonecadon T
Sistema 20/05/2026 4 13:52:04 z;;rertl?c)zdierej;‘lgjﬁfg}tlz (ciiz szrzr(;ppoos’tas foi iniciada. Para acompanhé-la acesse a opgio "Selecio de
Sistema 20/05/2026 s 13:53:17 fsrteez;crlgz,ezc: tarde! Meu nome é Barbara Pegoraro e serei a Agente de Contratacio que conduzirei
Licitantes, informo que foi Consultado: JAB ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 33.860.380/0001-93
Sistema 20/05/2026. 1355231 eeedorie e ds Uniso, NAO CONSTAM regiros de penalidades wigentes
;?o(::dimentos acusatorios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado
Sistema 20/05/2026 as 16:43:37 Licitantes, suspendo o certame, o qual retorna amanha dia 21/05/2026 as 13h30min.
Sistema 21/05/2026 as 13:32:02 Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessio
Licitantes, informo que foi Consultado: AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CPE/CNPJ: 42.438.822/0001-07
Sistema 21/05/2026 3 133517 eeedoris o ds Unito, NAO CONSTAM regiros e penalidades wigentes
;?occleedimentos acusatorios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado
Sistema 21/05/2026 a5 17:45:00 (Iﬁ;itzazr}toe;,/ggggiierfsrlﬁi:;que a analise nio foi concluida, suspendo a sessio a qual retorna amanha
Sistema 25/05/2026 as 15:07:53 Licitantes, peco desculpas pela auséncia na reabertura do certame.
Sistema 25/05/2026 as 15:08:15 Remarco a reabertura do certame para amanhi dia 26/05/2026 as 15h15min.
Sistema 26/05/2026 as 15:15:24 Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessio

01/06/2026 17:57
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UASG 988057 CONCORRENCIA 90008/2026

Responsavel Data/Hora Mensagem
Licitantes, informo que foi realizada a consulta ao CPF da sécia majoritaria da empresa AGV

Sistema 26/05/2026 as 15:39:15 PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, e que ndo ha nenhum registro que impega a sua
participagdo no certame.

. NP Licitantes, considerando a necessidade de dedicagio para anélise da documentacio, farei a

Sistema 26/05/2026 as 17:32:46 suspensio do certame. Retornamos amanha dia 27/05/2026 s 16hrs.

Sistema 27/05/2026 as 15:59:57 Licitantes, boa tarde! Declaro reaberta a sessio.

Sistema 27/05/2026 as 18:18:37 Licitantes, em virtude do horério suspendo a sessio, a qual retorna amanha dia 28/05/2026 as
15H30MIN.

Sistema 28/05/2026 as 15:29:56 Licitantes boa tarde! Declaro reaberta a sessio

Sistema 28/05/2026 as 17:59:34 L1c1tant§s, em virtude do horario, suspendo a sessio a qual retorna amanha dia 29/05/2026 as
14h30min.

Sistema 29/05/2026 as 14:31:25 Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessio.

Sistema 29/05/2026 4 18:04:01 L1c1tant§s, em virtude do horario, suspendo a sessio a qual retorna amanha dia 01/06/2026 as
14h30min

Sistema 01/06/2026 as 14:30:07 Licitantes, boa tarde! Declaro reaberta a sessao!

Eventos da compra

Data/Hora Descricio

20/05/2026 as 13:30:01 Abertura da sessdo ptblica

20/05/2026 as 13:52:03 Inicio da etapa de julgamento de propostas

01/06/2026 17:57 2 de 14



UASG 988057 CONCORRENCIA 90008/2026

Item 1 - Obras Civis Pablicas ( Construgio )

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA PASSEIO EM CONCRETO E PAVIMENTACAO
ASFALTICA CBUQ, NA RODOVIA HONORINO MORO LOCALIZADA NO BAIRRO FIGUEROA NO TRECHO ENTRE O TREVO
DE RIO DAS ANTAS E AO PONTE SOBRE O RIO DO PEIXE CACADOR/SC.

Quantidade: 1 Valor estimado: R$ 1.200.409,3100 (unitario)
Unidade de fornecimento: UNIDADE R$ 1.200.409,3100 (total)

Situacio: Aguardando adjudicagio
Critério de julgamento: Menor Preco

Aceito e Habilitado por CPF ***034.****] . BARBARA PEGORARO para AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ
42.438.822/0001-07, melhor lance: R$ 1.200.409,0000 (unitario) / R$ 1.200.409,0000 (total), valor negociado: R$ 1.181.904,2900 (unitario) /
R$ 1.181.904,2900 (total)

Propostas do Item 1

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3* da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de género: Conforme termos previsos na Lei n* 14.133/2021 e no Decreto n* 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n? 14.133/2021 e no Decreto n* 12.304/2024

Fornecedor Valor ofertado Situacio
42.438.822/0001-07 - AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Een?gcéo I(;/Ie/F‘eroSINm hum R$ 1.200.409,0000 (unitario) Fornecedor
dquidade ce genero: Tentiut R$ 1.200.409,0000 (total) habilitado
Programa de integridade: Nio
UF endereco: MG
Valor proposta: R$ 1.200.409,0000 (unitario) Valor negociado:  R$ 1.181.904,2900 (unitario) Quantidade ofertada: 1
RS 1.200.409,0000 (total) RS 1.181.904,2900 (total)
63.594.988/0001-84 - F C F DE SOUZA SERVICOS DE
ENGENHARIA
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 1.200.409,3100 (unitario)
Equidade de género: Nenhum R$ 1.200.409,3100 (total)
Programa de integridade: Nio
UF endereco: ES
Valor proposta: R$ 1.200.409,3100 (unitério) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 1.200.409,3100 (total)
33.860.380/0001-93 - JAB ENGENHARIA LTDA
Eeﬁfgiéi Ic\ée/ g’eﬁfﬁnhum R$ 1.200.400,3100 (unitario) Proposta
d 8 5 - R$ 1.200.400,3100 (total) desclassificada
Programa de integridade: Nio
UF endereco: PR
Valor proposta: R$ 1.200.400,3100 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 1.200.400,3100 (total)

Lances do Item 1

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Mensagens do chat do Item 1

Responsavel Data/Hora Mensagem

Sistema 20/05/2026 as 13:30:01 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
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UASG 988057

CONCORRENCIA 90008/2026

Responsavel Data/Hora Mensagem
A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderio enviar um lance
s sasas | s et 5L do 25/ Fomclors oo s
73/2022.
Sistema 20/05/2026 as 13:51:24 A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema 20/05/2026 as 13:51:24 O item 1 est4 encerrado.

Sistema para o
participante
33.860.380/0001-93

20/05/2026 as 13:53:53

Licitante, consegue melhorar sua oferta?

Sistema para o
participante
33.860.380/0001-93

20/05/2026 as 14:02:21

Licitante, considerando a auséncia de manifestacio, farei a convocacio dos documentos referentes a
proposta de precos

Sistema para o
participante
33.860.380/0001-93

20/05/2026 as 14:05:25

Concedo o prazo de 02 (duas) horas, para que a empresa encaminhe a PLANILHA
ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, BDI, ENCARGOS SOCIAIS,
ANEXO 1II E III DO EDITAL.

Sistema para o
participante
33.860.380/0001-93

20/05/2026 as 14:05:39

Sr. Fornecedor JAB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.860.380/0001-93, vocé foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 20/05/2026. Justificativa:
Concedo o prazo de 02 (duas) horas, para que a empresa encaminhe a PLANILHA
ORGCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, BDI, ENCARGOS SOCIAIS,
ANEXO II E III DO EDITAL..

Sistema para o
participante
33.860.380/0001-93

20/05/2026 as 14:06:00

Licitante, alguma dtvida?

Sistema para o
participante
33.860.380/0001-93

20/05/2026 as 16:06:00

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 16:06:00 de 20/05/2026. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor JAB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.860.380/0001-93.

Sistema para o
participante
33.860.380/0001-93

20/05/2026 as 16:17:35

Licitante deixou de atender a convocacio realizada pela Agente de Contratagio abandonando o
certame. Incorrendo em infragio

administrativa conforme consta em edital, estando assim sujeita a abertura de processo
sancionatério para apurar sua conduta.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

20/05/2026 as 16:18:13

Licitante, considerando que sua proposta é a atual melhor classificada, consegue melhorar sua
oferta?

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

20/05/2026 as 16:20:47

Str. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, vocé foi
convocado para negociagio de valor do item 1. Justificativa: Licitante, considerando que sua
proposta é a atual melhor classificada, consegue melhorar sua oferta?.

Pelo participante
42.438.822/0001-07

20/05/2026 as 16:22:47

Nobre Julgador, a principio esta é nossa melhor oferta.

Pelo participante
42.438.822/0001-07

20/05/2026 as 16:22:53

O item 1 teve a negociagio de valor encerrada pelo fornecedor AGV PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07. A negociagdo do item 1 foi recusada pelo
fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, mantendo R$
1.200.409,0000.

Pelo participante
42.438.822/0001-07

20/05/2026 as 16:24:38

Aproveitando a oportunidade, estamos com instabilidade em nossa internet seria possivel solicitar
a documentacio amanha?

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

20/05/2026 as 16:42:41

Grata pelo retorno

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

20/05/2026 as 16:43:08

Licitante, considerando que ndo ha tempo habil para convoca¢io no dia de hoje, farei a suspensio
do certame neste momento

01/06/2026 17:57
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UASG 988057

Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90008/2026

Mensagem

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

21/05/2026 as 13:32:46

Licitante, farei neste ato a convocagio a apresentacio dos documentos relativos a proposta de
precos.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

21/05/2026 as 13:33:20

Concedo o prazo de 02 (duas) horas, para que a empresa encaminhe a PLANILHA
ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, BDI, ENCARGOS SOCIAIS,
ANEXO II E III DO EDITAL.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

21/05/2026 as 13:33:33

Sr. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:34:00 do dia
21/05/2026. Justificativa: Concedo o prazo de 02 (duas) horas, para que a empresa encaminhe a
PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA F{SICO-FINANCEIRO, BDI, ENCARGOS
SOCIAIS, ANEXO II E III DO EDITAL.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

21/05/2026 as 13:33:46

Licitante, alguma davida com relagio a convocacio?

Pelo participante
42.438.822/0001-07

21/05/2026 as 13:36:40

Boa tarde, Nobre Jugadora. Ja estamos finalizando os documentos, em breve sera postado.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

21/05/2026 as 14:02:28

Grata pelo retorno.

Pelo participante
42.438.822/0001-07

21/05/2026 as 15:23:32

Nobre Julgador, estamos finalizando a documentagio seria possivel uma dilagio no prazo?

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

21/05/2026 as 15:25:40

Licitante, posso conceder mais 02 (duas) horas assim que finalizar o prazo atual

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

21/05/2026 as 15:34:00

O item 1 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada as 15:34:00 de 21/05/2026. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

21/05/2026 as 15:34:55

Considerando a solicitacio da empresa para prorrogacio de prazo antes de finalizar o prazo atual,
concedo mais 02 (duas) horas para envio da documentagio convocada.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

21/05/2026 as 15:35:11

St. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:36:00 do dia
21/05/2026. Justificativa: Considerando a solicitagio da empresa para prorrogacio de prazo antes
de finalizar o prazo atual, concedo mais 02 (duas) horas para envio da documentagio convocada..

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

21/05/2026 as 15:35:31

Licitante, alguma davida?

Pelo participante
42.438.822/0001-07

21/05/2026 as 15:37:24

O item 1 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada as 15:37:24 de 21/05/2026. 7 anexos
foram enviados pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ
42.438.822/0001-07.

Pelo participante
42.438.822/0001-07

21/05/2026 as 15:37:38

Agradeco a atengio, documentagio enviada.

Pelo participante
42.438.822/0001-07

21/05/2026 as 15:38:21

Estamos a disposi¢do, para quaisquer esclarecimentos e/ou diligencias necessarias.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

21/05/2026 as 16:28:28

Licitante, a documentacio esta sendo submetida a analise da Comissdo, peco que permaneca
conectada

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 15:15:56

Licitante em anélise a documenta¢io apresentada a Comissio se manifesta:

01/06/2026 17:57

5de 14




UASG 988057

Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90008/2026

Mensagem

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 15:16:02

Com relagdo a analise dos documentos apresentados pela empresa AGV PROJETOS
E CONSTRUCOES LTDA, conforme despacho 26 do protocolo 335/2026, no que concerne a
analise de habilitacio:

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 15:16:07

Diante da documentagio apresentada, verifica-se que a empresa detém de
qualificagdo técnica necessaria, portanto esta habilitada

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 15:16:11

Considerando habilitacio técnica, prossegue-se a analise da planilha orcamentaria e de
seus anexos, sendo citado os seguintes:

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 15:16:15

Caso seja mantido CFF de 4 meses, sendo que eram previsto 6 meses
inicialmente, a empresa devera comprovar a exequibilidade neste prazo e ou a
qualificagdo técnica para tal;

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 15:16:20

Rever critérios de arredondamento da planilha orcamentaria, conforme planilha
de conferéncia de orcamento anexa;

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 15:16:26

Ajustar em planilha o total para o item 1 (objeto) para evitar confusio de valores,
sendo que na planilha apresentada temos R$781.339,85, o que nio corresponde
ao total apresentado no orcamento nem a proposta da empresa

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 15:16:32

Diante das anélises, solicitamos o ajuste da planilha orcamentaria e a comprovagio
da exequibilidade do objeto no prazo proposto pela proponente.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 15:17:17

Informo que a analise na integra e a planilha de conferéncia foram publicadas no site do
municipio na aba Licita¢des para consulta

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 15:17:37

Licitante, concedo o prazo de 02 (duas) horas, para que promova as adequacdes solicitadas.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 15:17:48

St. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia
26/05/2026. Justificativa: Licitante, concedo o prazo de 02 (duas) horas, para que promova as
adequagdes solicitadas..

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 15:17:56

Licitante, alguma davida?

Pelo participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 15:18:38

Boa tarde, Nobre Julgador

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 15:22:44

Boa tarde

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 15:22:58

Alguma dtvida com relagdo a convocagio ?

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 15:32:43

Licitante, solicito também que apresente conforme consta no item 4 do Termo de Referéncia

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 15:32:51

A empresa contratada devera utilizar na execugio da obra as boas praticas de sustentabilidade
ambiental e juntar & documentacio de habilitacio a Declaragio de Responsabilidade Ambiental,
conforme descritivo abaixo:

01/06/2026 17:57
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Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90008/2026

Mensagem

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 15:32:59

“Declaramos para os devidos fins e efeitos legais que conhecemos a legislagio ambiental,
notadamente as relacionadas as atividades objeto deste Edital, e que tomamos total conhecimento
das obriga¢des constantes do objeto da presente licitagio e sabendo das restri¢des ambientais
relacionadas a preservacdo do meio ambiente e & minimizagdo dos impactos ambientais advindos
dos servigos previstos neste Edital, cujas agdes serdo criteriosamente

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 15:33:06

implementadas, incluindo o monitoramento ambiental quando necessario; responsabilizamo-nos
pela obtenc¢do dos materiais necessarios para a execugio destes servicos de fontes devidamente
licenciadas pelos 6rgdos ambientais competentes; assumimos a responsabilidade pela execucio sem
6nus ao municipio de Cagador da limpeza de entulhos, bem como do “bota fora”, focos de
proliferacio endémica, higiene e pela qualidade socioambiental da obra ou servigos

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 15:33:11

A empresa contratada deverd cumprir os procedimentos de seguranca e satide do trabalho e saude
operacional, juntando & documentagio de habilitacio a Declaragio de cumprimento as normas de
satde e seguranca do trabalho, conforme descritivo abaixo

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 15:33:15

“Declaramos para os devidos fins e efeitos legais conhecer e cumprir o disposto na Lei Federal no
6.514/77, a Portaria no 3.214/78 e legislacio complementar emitidas pelo Ministério do trabalho
no seu todo e, notadamente, quanto aos Procedimentos Internos do municipio de Cagador
(Procedimentos de Seguranca empresas prestadoras de servico).”

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 17:18:00

O item 1 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada s 17:18:00 de 26/05/2026. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

26/05/2026 as 17:25:35

Licitante a documentacio apresentada ji estd sendo submetida a analise da comissao.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

27/05/2026 as 16:00:45

Licitante, em analise a nova documentacio apresentada a Comissio manifesta-se:

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

27/05/2026 as 16:00:51

Com relacio a analise dos documentos apresentados pela empresa AGV PROJETOS
E CONSTRUCOES LTDA, conforme despacho 29 do protocolo 335/2026, no que concerne a
analise da planilha orcamentéria e de seus anexos, sendo citado os seguintes :

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

27/05/2026 as 16:00:56

Rever critérios de arredondamento da planilha orcamentéria, conforme planilha
de conferéncia de orcamento anexa; (recomenda-se utilizar somente 2 casas
decimais, evitando assim multiplicagdes de pormenores que ficam escondidos
nas entrelinhas pelo excel e geram resultados diferentes do que a multiplicacio
apresentada visualmente)

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

27/05/2026 as 16:01:00

Diante das anilises, solicitamos o ajuste da planilha or¢amentéria

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

27/05/2026 as 16:01:40

Licitante, informo que a anélise na integra e a planilha de conferéncia foram publicadas no site
oficial do municipio para consulta

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

27/05/2026 as 16:02:04

Concedo o prazo de 02 (duas) horas, para que promova as adequagdes solicitadas.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

27/05/2026 as 16:02:22

Sr. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:03:00 do dia
27/05/2026. Justificativa: Concedo o prazo de 02 (duas) horas, para que promova as adequa¢des
solicitadas..

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

27/05/2026 as 16:02:32

Licitante, alguma davida?

Pelo participante
42.438.822/0001-07

27/05/2026 as 16:06:48

Boa tarde, nobre Julgador, nio possuimos duvidas.

Pelo participante
42.438.822/0001-07

27/05/2026 as 16:08:52

O item 1 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada as 16:08:52 de 27/05/2026. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07.

01/06/2026 17:57
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Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90008/2026

Mensagem

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

27/05/2026 as 16:28:16

Licitante a Comissdo ja esta analisando a nova documentagio apresentada

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

27/05/2026 as 16:30:08

Licitante, considerando que o valor apresentado no formulario proposta e na planilha
orcamentaria é inferior ao registrado no sistema, irei abrir a negociagdo neste ato e preciso que a
empresa registre esse novo valor.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

27/05/2026 as 16:31:41

Sr. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, vocé foi

convocado para negociagio de valor do item 1. Justificativa: Ajuste de valor..

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

27/05/2026 as 16:32:43

Licitante, o valor registrado no sistema tem que ser o mesmo apresentado na planilha, peco que se
atente a isso.

Pelo participante
42.438.822/0001-07

27/05/2026 as 16:39:41

O item 1 teve a negociagdo de valor encerrada pelo fornecedor AGV PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07. A negociagdo do item 1 foi aceita pelo
fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, tendo
informado R$ 1.181.908,9600.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

28/05/2026 as 15:30:24

Licitante, em analise a nova documentagio apresentada a comissio se manifesta:

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

28/05/2026 as 15:30:29

Com relagio a analise dos documentos apresentados pela empresa AGV PROJETOS
E CONSTRUCOES LTDA, conforme despacho 29 do protocolo 335/2026, no que concerne a
analise da planilha orcamentaria e de seus anexos, sendo citado os seguintes

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

28/05/2026 as 15:30:35

Rever critérios de arredondamento da planilha orcamentaria, conforme planilha
de conferéncia de orcamento anexa; (recomenda-se utilizar somente 2 casas
decimais, evitando assim multiplicagdes de pormenores que ficam escondidos
nas entrelinhas pelo excel e geram resultados diferentes do que a multiplicacio
apresentada visualmente)

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

28/05/2026 as 15:30:39

Diante das analises, solicitamos o ajuste da planilha orcamentaria

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

28/05/2026 as 15:32:14

Concedo o prazo de 02 (duas) horas para as adequagdes.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

28/05/2026 as 15:32:44

Str. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:33:00 do dia
28/05/2026. Justificativa: Concedo o prazo de 02 (duas) horas para as adequag¢des na planilha
orcamentaria..

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

28/05/2026 as 16:56:41

Licitante, alguma dvida com relagio a convogio?

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

28/05/2026 as 16:58:29

Licitante tente-se que, considerando o valor informado em negociacio registrada no sistema, a
proposta e planilha apresentada, devem conter o mesmo valor.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

28/05/2026 as 17:33:00

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 17:33:00 de 28/05/2026. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ]
42.438.822/0001-07.

Pelo participante
42.438.822/0001-07

28/05/2026 as 17:39:40

Nobre julgador, desculpe a demora perdemos conexdo com Internet.

Pelo participante
42.438.822/0001-07

28/05/2026 as 17:40:45

Gentileza abrir o sistema haja vista o erro material.

01/06/2026 17:57
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Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90008/2026

Mensagem

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

28/05/2026 as 17:57:09

Licitante, concedo de forma excepcional a prorrogacio por mais 02 (duas) horas, para que
promova os ajustes necessarios.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

28/05/2026 as 17:57:37

St. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 19:58:00 do dia
28/05/2026. Justificativa: Readequacgio dos documentos referentes a proposta de precos..

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

28/05/2026 as 17:58:39

Licitante a convocagio permanecera aberta pelo prazo fixado de duas horas, neste momento em
virtude do horario da plataforma suspendereti a sessio.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

28/05/2026 as 19:58:00

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 19:58:00 de 28/05/2026. 1 anexo foi

enviado pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 14:38:41

Licitante, informo que a documentagio apresentada foi encaminhada a anélise da Comissdo, peco
que permaneca conectada acompanhando o certame.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 15:55:07

Licitante, estamos com dificuldades em assinar a analise por conta de instabilidade no gov.br, desta
forma farei de todo modo a transcri¢io da analise neste ato

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 15:55:59

Com relagio 2 analise dos documentos apresentados pela empresa AGV PROJETOS

E CONSTRUCOES LTDA, conforme despacho 26 do protocolo 335/2026, no que concerne a
analise da planilha orcamentéria e de seus anexos, sendo citado os seguintes:

+ A planilha segue com diferencas de arredondamento como ja mencionado nas

analises anteriores.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 15:56:05

Descrevendo-as:

ITEM 1 = R$-5,09
ITEM 1.1 =R$ +1,06
ITEM 1.1.01 = R$ +0,01
ITEM 1.1.02 = R$ -0,03
ITEM 1.1.03 = R$ +0,57
ITEM 1.1.04 = R$ +0,03
ITEM 1.1.05 = R$ +0,10
ITEM 1.1.06 = R$ -0,03
ITEM 1.1.07 = R$ +0,49
ITEM 1.1.08 = OK
ITEM 1.1.09 = R$ -0,08

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 15:56:12

ITEM 1.2 =R$ -5,20
ITEM 1.2.01 =R$ -2,38
ITEM 1.2.02=R$-1,53
ITEM 1.2.03=R$-1,33
ITEM 1.2.04 = OK

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 15:56:17

ITEM 1.3 = R$ -0,07
ITEM 1.3.01 = R$ -0,07

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 15:56:22

ITEM 1.4 = R$-6,29

ITEM 1.4.01 = R$ -5,19
ITEM 1.4.02 = R$ +0,02
ITEM 1.4.03 =R$ -1,04
ITEM 1.4.04 = R$ -0,02

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 15:56:26

ITEM 1.4.05 = R$ -0,06
ITEM 1.5 = R$ +0,69

ITEM 1.5.01 = R$ +0,79
ITEM 1.5.02 = R$ -0,10

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 15:56:32

ITEM 1.6 = R$ +1,11
ITEM 1.6.01 =R$ +0,01
ITEM 1.6.02 = RS +1,10

01/06/2026 17:57
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Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90008/2026

Mensagem

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 15:56:39

ITEM 1.7 = R$ -0,62
ITEM 1.7.1 = R$ +2,72
ITEM 1.7.1.1 = R$ +1,39
ITEM 1.7.1.2 = R$ +1,33
ITEM 1.7.2 = R$ -0,57
ITEM 1.7.2.1 = R$ 0,25
ITEM 1.7.2.2 =R$ 0,11
ITEM 1.7.2.3 = R$ +0,02
ITEM 1.7.24=OK
ITEM 1.7.2.5 = R$ -0,25
ITEM 1.7.2.6 = R$ +0,02

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 15:56:44

ITEM 1.7.3 =R$ -1,06
ITEM 1.7.3.1 =R$ -0,71
ITEM 1.7.3.2 = R$ -0,63
ITEM 1.7.3.3 =0K
ITEM 1.7.3.4 = R$ +0,04
ITEM 1.7.3.5 = R$ +0,56
ITEM 1.7.3.6 = R$ 0,32
ITEM 1.7.3.7=0K

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 15:56:51

ITEM 1.7.4 = R$ 0,18
ITEM 1.7.4.1 = R$ +2,78
ITEM 1.7.4.2 = R$ -3,41
ITEM 1.7.4.3 = R$ +0,22
ITEM 1.7.4.4 = RS +0,23
ITEM 1.7.45=0OK

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 15:56:56

ITEM 1.7.5 = R$ -1,07

ITEM 1.7.5.1 = R$ +0,02
ITEM 1.7.5.2 = R$ +0,28
ITEM 1.7.5.3 =R$ -0,30
ITEM 1.7.5.4 =R$ -0,16
ITEM 1.7.5.5 =R$ 0,13

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 15:57:02

ITEM 1.7.5.6 = R$ -0,11
ITEM 1.7.5.7=OK
ITEM 1.7.5.8 = R$ +0,10
ITEM 1.7.5.9 = R$ -0,06
ITEM 1.7.5.10 = OK
ITEM 1.7.5.11 = R$ +0,70
ITEM 1.7.5.12 = R$ 0,86
ITEM 1.7.5.13 = R$ +0,09
ITEM 1.7.5.14 = R$ +0,09
ITEM 1.7.5.15 = OK
ITEM 1.7.5.16 = R$ -0,08
ITEM 1.7.5.17 = R$ 0,64
ITEM 1.7.5.18 = R$ +0,01
ITEM 1.7.5.19 = OK
ITEM 1.7.5.20 = R$ -0,02

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 15:57:07

ITEM 1.7.6 = R$ -0,46
ITEM 1.7.6.1 = R$ +0,18
ITEM 1.7.6.2 = R$ -0,09
ITEM 1.7.6.3 = R$ +0,08
ITEM 1.7.6.4 = R$ -0,59
ITEM 1.7.6.5 = R$ +0,01
ITEM 1.7.6.6 = R$ -0,04
ITEM 1.7.6.7 = R$ -0,01
ITEM 1.8 = R$ +4,23
ITEM 1.8.0.1 = R$ +4,23

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 15:59:47

Licitante, informo que a anélise na integra foi publicada faltando a assinatura do membro Lucas,
assim que eu conseguir assinar eu substituo o arquivo no site.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 16:00:16

Concedo o prazo de 02 (duas) horas para que a licitante promova as adequagdes solicitadas.

01/06/2026 17:57
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Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90008/2026

Mensagem

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 16:00:31

St. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:01:00 do dia
29/05/2026. Justificativa: Concedo o prazo de 02 (duas) horas para que a licitante promova as
adequagdes solicitadas..

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 16:39:51

Licitante, alguma davida?

Pelo participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 17:15:20

Nobre Jujlgadora, estamos trabalhando nos apontamentos, contudo devido a quantidade seria
possivel a dilagio para entrega na segunda feira no inicio da tarde. Digo isso para enviar novos
erro no preenchimento.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 17:43:22

Licitante informo que a anélise ja foi assinada pelo membro da Comissio Lucas Parizotto Rossi,
e devidamente substituida no site do municipio e PNCP.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 17:45:11

Licitante, posso conceder o prazo até as 10horas da manha da segunda-feira que seriam mais 02
(duas) horas do horario de trabalho da plataforma que inicia as 08h as 18hrs

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 17:48:19

Solicito que encerre o prazo atual para que eu possa conceder a prorrogacio

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 18:01:00

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 18:01:00 de 29/05/2026. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ]
42.438.822/0001-07.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

29/05/2026 as 18:03:38

St. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia
01/06/2026. Justificativa: Prorrogac¢io de prazo para corregio da planilha orcamentéria..

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

01/06/2026 as 10:00:03

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 10:00:03 de 01/06/2026. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ]
42.438.822/0001-07.

Pelo participante
42.438.822/0001-07

01/06/2026 as 10:00:54

Nobre julgador finalizamos os arquivos agora seria possivel reabrir o campo

Pelo participante
42.438.822/0001-07

01/06/2026 as 10:07:13

Visto que ¢ apenas um erro formal.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

01/06/2026 as 14:33:12

Licitante, quando concedida a prorrogacio de prazo é obrigacio da empresa se organizar de modo
que possa atender o prazo, e nio alegando que perde o prazo ser apenas um vicio formal.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

01/06/2026 as 14:33:14

De forma excepcional concedo o prazo de 02 (duas) horas, para que anexe a documentacio.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

01/06/2026 as 14:33:29

St. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia
01/06/2026. Justificativa: De forma excepcional concedo o prazo de 02 (duas) horas, para que
anexe a documentagio..

Pelo participante
42.438.822/0001-07

01/06/2026 as 14:42:14

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 14:42:14 de 01/06/2026. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

01/06/2026 as 15:40:08

Licitante, percebi que novamente a proposta apresentada consta com valor divergente ao registrado
em negociagio pela empresa

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

01/06/2026 as 15:40:36

Desta forma irei reabrir o campo da negociacio e peco que registre o valor informado na Gltima
proposta encaminhada

01/06/2026 17:57
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Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90008/2026

Mensagem

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

01/06/2026 as 15:41:03

St. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, vocé foi
convocado para negocia¢io de valor do item 1. Justificativa: ajuste de valor da proposta com base
na planilha or¢amentaria encaminhada..

Pelo participante
42.438.822/0001-07

01/06/2026 as 15:44:00

O item 1 teve a negocia¢do de valor encerrada pelo fornecedor AGV PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07. A negociagdo do item 1 foi aceita pelo
fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, tendo
informado R$ 1.181.904,2900.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

01/06/2026 as 15:51:34

Grata pelo retorno

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

01/06/2026 as 15:52:03

Licitante, a Comissdo estd analisando os documentos apresentados, solicito que permaneca
conectada acompanhando o certame.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

01/06/2026 as 17:15:45

Licitante em anélise aos documentos apresentados a Comissio manifesta-se:

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

01/06/2026 as 17:15:56

Com relacio a analise dos documentos apresentados pela empresa AGV PROJETOS

E CONSTRUCOES LTDA, conforme despacho 36 do protocolo 335/2026, no que concerne a
analise da planilha orcamentéria e de seus anexos, sendo citado os seguintes:

A planilha apresentada nesse despacho cumpre com o solicitado anteriormente,

bem como as corre¢des, deste modo a planilha e seus anexos podem ser aceitas.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

01/06/2026 as 17:16:01

Diante das analises, aceitamos os arquivos anexados da proposta

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

01/06/2026 as 17:17:16

A proposta de precos e demais documentos a ela inerentes, atendem
integralmente aos requisitos exigidos em edital, restando, portanto, CLASSIFICADA.

Sistema

01/06/2026 as 17:17:24

O item 1 est4 na etapa de julgamento de proposta no periodo de intengio de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/06/2026 17:27:24.

Sistema para o
participante
42.438.822/0001-07

01/06/2026 as 17:38:08

Licitante, conforme exposto na primeira analise a 4rea técnica ji havia informado que a licitante
detinha a qualificacio técnica exigida para o certame, agora com relagio aos demais documentos de
habilitacio e qualificagio econdmico-financeira, estes foram analisados e atendem ao exigido para
o certame, restando, portanto, HABILITADA.

Sistema

01/06/2026 as 17:38:31

O item 1 est4 na etapa de habilitagio de fornecedores no periodo de intencio de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/06/2026 17:48:31.

Eventos do Item 1

Data/Hora

Descrigio

20/05/2026 as 13:30:01

Item aberto para lances.

20/05/2026 as 13:46:23

Item com etapa aberta encerrada.

20/05/2026 as 13:46:23

Inicio da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 1.200.400,3100 e R$ 1.200.409,3100.

20/05/2026 as 13:51:24

Item com etapa fechada encerrada.

20/05/2026 as 13:51:24

Item encerrado para lances.

20/05/2026 as 14:05:39

DO EDITAL.

Fornecedor JAB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.860.380/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o
envio: 16:06:00 do dia 20/05/2026. Justificativa: Concedo o prazo de 02 (duas) horas, para que a empresa encaminhe a
PLANILHA ORGCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, BDI, ENCARGOS SOCIAIS, ANEXO II E III

01/06/2026 17:57
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Data/Hora

CONCORRENCIA 90008/2026

Descrigio

20/05/2026 as 16:17:41

Fornecedor JAB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.860.380/0001-93 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$
1.200.400,3100. Motivo: Licitante deixou de atender a convoca¢io realizada pela Agente de Contratagio abandonando o
certame. Incorrendo em infra¢io administrativa conforme consta em edital, estando assim sujeita a abertura de processo
sancionatério para apurar sua conduta..

20/05/2026 as 16:20:47

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 convocado para negociagio de valor.

20/05/2026 as 16:22:53

Negociagio encerrada. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 manteve R$
1.200.409,0000.

21/05/2026 as 13:33:33

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo
para encerrar o envio: 15:34:00 do dia 21/05/2026. Justificativa: Concedo o prazo de 02 (duas) horas, para que a empresa
encaminhe a PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA F{SICO-FINANCEIRO, BDI, ENCARGOS SOCIAIS,
ANEXO 1I E III DO EDITAL.

21/05/2026 as 15:35:11

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo
para encerrar o envio: 17:36:00 do dia 21/05/2026. Justificativa: Considerando a solicitagio da empresa para prorrogagio de
prazo antes de finalizar o prazo atual, concedo mais 02 (duas) horas para envio da documentag¢io convocada..

21/05/2026 as 15:37:24

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 finalizou o envio de anexo.

26/05/2026 as 15:17:48

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo
para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 26/05/2026. Justificativa: Licitante, concedo o prazo de 02 (duas) horas, para que
promova as adequagdes solicitadas..

27/05/2026 as 16:02:22

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo
para encerrar o envio: 18:03:00 do dia 27/05/2026. Justificativa: Concedo o prazo de 02 (duas) horas, para que promova as
adequacdes solicitadas..

27/05/2026 as 16:08:52

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 finalizou o envio de anexo.

27/05/2026 as 16:31:41

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 convocado para negociagio de valor.

27/05/2026 as 16:39:41

Negociagio encerrada. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 informou R$
1.181.908,9600.

28/05/2026 as 15:32:44

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo
para encerrar o envio: 17:33:00 do dia 28/05/2026. Justificativa: Concedo o prazo de 02 (duas) horas para as adequagdes na
planilha or¢amentaria..

28/05/2026 as 17:57:37

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo
para encerrar o envio: 19:58:00 do dia 28/05/2026. Justificativa: Readequacio dos documentos referentes a proposta de
precos..

29/05/2026 as 16:00:31

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo
para encerrar o envio: 18:01:00 do dia 29/05/2026. Justificativa: Concedo o prazo de 02 (duas) horas para que a licitante
promova as adequacdes solicitadas..

29/05/2026 as 18:03:38

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo
para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 01/06/2026. Justificativa: Prorrogacio de prazo para corregio da planilha
or¢amentaria..

01/06/2026 as 14:33:29

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo
para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 01/06/2026. Justificativa: De forma excepcional concedo o prazo de 02 (duas) horas,
para que anexe a documentagio..

01/06/2026 as 14:42:14

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 finalizou o envio de anexo.

01/06/2026 as 15:41:03

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 convocado para negociagio de valor.

01/06/2026 as 15:44:00

Negociagio encerrada. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 informou R$
1.181.904,2900.

01/06/2026 as 17:17:24

Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R$
1.200.409,0000, valor negociado: R$ 1.181.904,2900. Motivo: A proposta de precos e demais documentos a ela inerentes,
atendem integralmente aos requisitos exigidos em edital, restando, portanto, CLASSIFICADA..

01/06/2026 17:57

13 de 14




UASG 988057 CONCORRENCIA 90008/2026

Data/Hora Descricio

01/06/2026 as 17:38:31 Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 foi habilitado.

01/06/2026 as 17:57:12 Encerramento da sessio 1 de julgamento / habilitacdo.
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