Fundamentacio legal:

Critério de julgamento:

Compra emergencial:

Objeto da compra:

Entrega de propostas:

PREFEITURA DE CACADOR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 988057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR - SC
CONCORRENCIA 90014/2026

Lei 14.133/2021 Caracteristica: SISPP - Tradicional
Menor Preco / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Nio UF da UASG: SC

Contratagio de empresa especializada em engenharia para a execucio de reforco e recuperacio estrutural das
cabeceiras e de vigas de apoio (almofadas) para acomodacio das longarinas, com fornecimento de materiais e

mio de obra, destinada a ponte adolfo konder, localizada na 4rea rural do municipio de cagador - sc.
De 11/06/2026 as 08:00 até 01/07/2026 as 13:30

Abertura da sessio publica: Dia 01/07/2026 as 13:30 (horario de Brasilia)

Mensagens do chat da compra

Responsavel Data/Hora Mensagem
. NP A sessio publica estd aberta. Até 10 itens poderdo estar em disputa simultaneamente e o periodo de
Sistema 01/07/2026 as 13:30:02 abertura para disputa ser4 entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 01/07/2026 3 13:55:19 A etapa de ]u”Igamf:nto de propostas foi iniciada. Para acompanhé-la acesse a opgio "Selecio de
fornecedores" na linha do tempo.
) , . . .
Sistema 01/07/2026 4s 13:55:58 Prezados, boa tarde! Meu nome é Barbara Pegoraro e serei a Agente de Contratagio que conduzirei
este certame
Sistema 01/07/2026 as 13:58:01 Licitantes, informo que foi consultado
Consultado: DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
CPF/CNP]J: 45.382.151/0001-90
. R ca. Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM,
Sistema 01/07/2026 & 13:58:03 mantidos pela Corregedoria-Geral da Unido, NAO CONSTAM registros de penalidades vigentes
ou de
procedimentos acusatérios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.
Sistema 01/07/2026 as 17:47:15 Licitante, suspendo a sessio, a qual retorna amanha dia 02/07/2026 as 16hrs.
Sistema 02/07/2026 as 16:01:32 Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessio
Sistema 02/07/2026 as 17:51:33 L1c1tar~1tes, informo que foi rea.hzada a cgnsulta ao CPF do socio r{la)orltarlo RODRIGO DEON, e
que ndo foram localizados registros que impecam a sua participa¢do no certame.
Sistema 02/07/2026 3s 18:04:44 L1c1tant§s, em virtude do horario suspendo a sessdo a qual retorna amanha dia 03/07/2026 as
13h15min.
Sistema 03/07/2026 as 13:16:17 Prezados, boa tarde!
Sistema 03/07/2026 as 13:16:23 Declaro reaberta a sessio
Sistema 03/07/2026 3s 17:54:32 L1c1tafltes, conmderandc,) que ha a convocagio para ,apresentagag da Certiddo Municipal, suspeAndc?
a sessdo a qual retornara com aviso prévio de no minimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia.
Sistema 08/07/2026 as 17:37:09 Licitante, defino a reabertura do certame para amanha dia 09/07/2026 as 17h40min.
Sistema 09/07/2026 as 18:44:52 Licitante, defino a reabertura do certame para dia 13/07/2026 as 13h30min.

21/07/2026 16:04
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UASG 988057

CONCORRENCIA 90014/2026

Responsavel Data/Hora Mensagem
|
Sistema 13/07/2026 a5 13:30:45 | Lrezados, boa tardel
Declaro reaberta a sessiao
Sistema 13/07/2026 s 18:10:58 L1C1Eante, conmderand/o a auséncia df,: rpanlfestagaf) eo horario limite da plataforma, suspendo a
sessdo a qual retornara com aviso prévio de no minimo 24 horas.
Sistema 20/07/2026 as 15:14:48 Prezados, boa tarde! remarco a reabertura do certame para amanha dia 21/07/2026 as 15h15min.
Sistema 21/07/2026 as 15:15:18 Prezado, boa tarde! Declaro reaberta a sessio.
. NP Considerando s6 haver uma empresa participando do certame, o mesmo sera declarado
Sistema 21/07/2026 as 15:19:43 FRACASSADO.

Eventos da compra

Data/Hora

Descrigio

01/07/2026 as 13:30:02

Abertura da sessdo ptblica

01/07/2026 as 13:55:18

Inicio da etapa de julgamento de propostas

21/07/2026 16:04
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UASG 988057 CONCORRENCIA 90014/2026

Item 1 - Obras Civis de Pontes e Viadutos - Concreto

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE REFORCO E RECUPERACAO
ESTRUTURAL DAS CABECEIRAS E DE VIGAS DE APOIO (ALMOFADAS) PARA ACOMODACAO DAS LONGARINAS, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, DESTINADA A PONTE ADOLFO KONDER, LOCALIZADA NA AREA
RURAL DO MUNICIPIO DE CACADOR - SC.

Quantidade: 1 Valor estimado: R$ 139.896,3200 (unitario)

Unidade de fornecimento: UNIDADE R$ 139.896,3200 (total)
Situacao: Fracassado

Critério de julgamento: Menor Preco

Fracassado por CPF ***.034.%**-*]1 - BARBARA PEGORARO

Propostas do Item 1

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3* da Lei Complementar n* 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de género: Conforme termos previsos na Lei n* 14.133/2021 e no Decreto n® 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n* 14.133/2021 e no Decreto n* 12.304/2024

Fornecedor Valor ofertado Situagio

45.382.151/0001-90 - DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
Beneficio Me/Epp: Sim

Equidade de género: Ouro

Programa de integridade: Sim

UF endereco: SC

R$ 139.896,3200 (unitario) Fornecedor
R$ 139.896,3200 (total) inabilitado

Valor proposta: R$ 139.896,3200 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 139.896,3200 (total)

Lances do Item 1

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Mensagens do chat do Item 1

Responsavel Data/Hora Mensagem

Sistema 01/07/2026 as 13:30:02 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderdo enviar um lance
Sistema 01/07/2026 as 13:50:16 unico e fechado até as 13:55:16 do dia 01/07/2026. Fornecedores convocados apresentaram lance
no valor de R$ 139.896,3200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Sistema 01/07/2026 as 13:55:17 A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Sistema 01/07/2026 as 13:55:17 O item 1 esta encerrado.

Sistema para o
participante 01/07/2026 as 13:56:14 Licitante, consegue melhorar sua oferta?
45.382.151/0001-90

Sr. Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90, vocé foi

Sistema para o L . . 2
P convocado para negociagio de valor do item 1. Justificativa: Licitante, consegue melhorar sua

participante 01/07/2026 as 13:56:22

?
45.382.151/0001-90 oferta?
S;s:teircr;aagsera o 01/07/2026 as 14:18:30 Licitante, considerando a auséncia de manifestacio, farei a convocagio de documentos relativos a
55 3821)151/ 0001-90 o proposta de precos, manterei a negociagio em aberto caso a empresa deseje conceder um desconto

21/07/2026 16:04 3de9



UASG 988057

Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90014/2026

Mensagem

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

01/07/2026 as 14:20:15

Licitante, conforme consta em projeto basico:

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

01/07/2026 as 14:20:30

9.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar 4 Administragdo, por
meio

eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitirios tidos como
relevantes,

conforme modelo de planilha elaborada pela Administragio, para efeito de avaliagio de
exequibilidade (art. 59,

§3% da Lei n® 14.133/2021).

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

01/07/2026 as 14:20:36

9.3.3. Na elaboragido das propostas de precos é necessirio que os licitantes apresentem o valor para
a execuc¢ao

da obra, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessarias a
plena

Execucio da Obra objeto da licitacio

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

01/07/2026 as 14:20:41

9.3.4. As empresas participantes deverdo apresentar as propostas de precos com a composicio do
percentual
de Beneficio e Despesas Indiretas - BDI, incidente no valor unitério.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

01/07/2026 as 14:20:46

9.3.5. A planilha orcamentaria elaborada pela licitante apresentada no pleito, deveré ser elaborada
de acordo

com a apresentada em anexo a esse processo. A licitante devera apresentar também o Cronograma
Fisicofinanceiro

para execugdo da obra em até 3 (trés) meses.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

01/07/2026 as 14:20:55

E conforme consta em edital:

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

01/07/2026 as 14:21:08

7.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administra¢do, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da propos

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

01/07/2026 as 14:21:15

Licitante, concedo o prazo de 02 (duas) horas, para que apresente Planilha Orcamentaria,
Cronograma Fisico Financeiro, BDI, Encargos Sociais, Declaragio de Responsabilidade Ambiental
e Declaragio de cumprimento as normas de satde e seguranca do trabalho, e anexos do Edital:
Anexo II da Proposta de Precos, Anexo III Declaragio Unificada, Anexo IV Dados da Empresa.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

01/07/2026 as 14:21:27

Sr. Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia
01/07/2026. Justificativa: Licitante, concedo o prazo de 02 (duas) horas, para que apresente
Planilha Or¢amentaria, Cronograma Fisico Financeiro, BDI, Encargos Sociais, Declaragio de
Responsabilidade Ambiental e Declaragio de cumprimento s normas de satide e seguran¢a do
trabalho, e anexos do Edital: Anexo II da Proposta de P.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

01/07/2026 as 14:21:51

Licitante, alguma davida com relagio a convocagio de documentos?

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

01/07/2026 as 16:22:00

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 16:22:00 de 01/07/2026. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ
45.382.151/0001-90.

Pelo participante
45.382.151/0001-90

01/07/2026 as 17:24:10

Solicito a prorrogacio de prazo pois acabei ficando sem internet e me impossibilitando de acessar
o sistema

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

01/07/2026 as 17:25:55

Eu na qualidade de Agente de Contratagio, no uso de suas atribuicdes legais e em conformidade
com a Lei n® 14.133/2021, resolve determinar a reabertura do prazo para a apresentagio de
proposta do certame em epigrafe, considerando ser a inica empresa participante do certame

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

01/07/2026 as 17:27:15

Licitante, neste momento concederei o prazo improrrogavel de 24 (vinte e quatro) horas, para que
apresente todos os documentos relativos & proposta de pregos ja convocados anteriormente e
também apresente os documentos de habilitacdo exigidos para o certame

21/07/2026 16:04
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UASG 988057

Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90014/2026

Mensagem

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

01/07/2026 as 17:27:29

Sr. Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:28:00 do dia
02/07/2026. Justificativa: Licitante, neste momento concederei o prazo improrrogavel de 24 (vinte
e quatro) horas, para que apresente todos os documentos relativos a proposta de pregos ja
convocados anteriormente e também apresente os documentos de habilitacio exigidos para o
certame.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

01/07/2026 as 17:27:38

Licitante, alguma davida?

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

01/07/2026 as 17:46:22

Licitante, considerando a auséncia em manifestacdo de dvidas, farei a suspensio do certame

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

01/07/2026 as 17:46:44

Peco que se atente a apresentacio de todos os documentos exigidos para o certame.

Pelo participante
45.382.151/0001-90

02/07/2026 as 14:07:11

O item 1 teve a negociagdo de valor encerrada pelo fornecedor DEON PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90. A negociacio do item 1 foi recusada pelo
fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90, mantendo
R$ 139.896,3200.

Pelo participante
45.382.151/0001-90

02/07/2026 as 14:22:05

O item 1 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada s 14:22:05 de 02/07/2026. 13 anexos
foram enviados pelo fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ
45.382.151/0001-90.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

02/07/2026 as 16:02:55

Licitante, percebi que ndo foram anexados os seguintes documentos: Certidio Simplificada,
Certidao de Faléncia, Contrato Social e Encargos Sociais

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

02/07/2026 as 16:03:11

Irei reabrir o prazo por mais 02 (duas) horas.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

02/07/2026 as 16:03:28

St. Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:04:00 do dia
02/07/2026. Justificativa: Certiddo Simplificada, Certidio de Faléncia, Contrato Social e Encargos
Sociais.

Pelo participante
45.382.151/0001-90

02/07/2026 as 16:32:43

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 16:32:43 de 02/07/2026. 5 anexos
foram enviados pelo fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ
45.382.151/0001-90.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

02/07/2026 as 17:24:35

Licitante, verificou-se que a Certidio de Débitos Municipais apresentada se encontra Positiva.
Contudo, considerando que a licitante estd enquadrada como Microempresa (ME), serd concedido
o prazo para regularizagio da documentagio fiscal, nos termos do Art. 43 § 1o da Lei
Complementar n* 123/2006.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

02/07/2026 as 17:25:27

Havendo alguma restri¢io na comprovagio da regularidade fiscal e trabalhista, serd assegurado o
prazo de cinco dias tteis, cujo termo inicial corresponderi a0 momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragio publica,
para regularizacio da documentagio, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissdo de
eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

02/07/2026 as 17:25:43

certiddo negativa.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

02/07/2026 as 17:25:49

Assim, a empresa deverd apresentar a certiddo regularizada até o dia 09/07/2026, sob pena de
inabilitacio.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

02/07/2026 as 17:26:36

St. Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:27:00 do dia
09/07/2026. Justificativa: Prazo para apresentar a certidio municipal negativa ou positiva com
efeitos de negativa.

21/07/2026 16:04
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UASG 988057

Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90014/2026

Mensagem

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

02/07/2026 as 17:45:21

Licitante, em analise aos documentos relativos a proposta de precos a Comissio manifesta-se pela
aceitabilidade de sua proposta

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

02/07/2026 as 17:45:32

Neste momento procederei a sua classificagdo no certame.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

02/07/2026 as 17:46:09

O item 1 teve a convocagio para envio de anexo(s) CANCELADA as 17:46:09 de 02/07/2026.
Anexos vinculados a esta convocagio e enviados pelo fornecedor DEON PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90 foram excluidos. Motivo: Proposta aceita.

Sistema

02/07/2026 as 17:46:09

O item 1 est4 na etapa de julgamento de proposta no periodo de intencio de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/07/2026 17:56:09.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

02/07/2026 as 17:46:13

A documentagio apresentada relativa A proposta de precos atende ao exigido em Edital, restando,
portanto, CLASSIFICADA.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

02/07/2026 as 17:54:57

Licitante, informo que nio foi localizada a Certidio de Regularidade junto ao FGTS na
documentacio apresentada, em virtude disso foi diligenciado junto ao site oficial do FGTS onde
foi possivel obter a certidio valida até 31/07/2026, bem como constatar o histérico de regularidade
da empresa, documentagio estd que serd publicada para consulta no site oficial do municipio e no
PNCP.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

02/07/2026 as 18:03:59

Em relagio a Certidio de Faléncia apresentada, constatou-se que a mesma venceu em 09/12/2025,
de igual forma foi diligenciado junto ao site respectivo, onde foi possivel obter a certiddo com
validade até 02/10/2026 que de igual forma sera publicada para consulta no site oficial do
municipio e no PNCP.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

03/07/2026 as 13:20:09

Licitante, ndo foi localizado entre os documentos apresentados o Balan¢o Patrimonial do exercicio
dos anos de 2025 e de 2024, desta forma concedo o prazo de 02 (duas) horas para que os apresente
juntamente com a discriminagdo dos indices conforme exigido no item 9.43. letra B do Projeto
Basico.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

03/07/2026 as 13:20:36

Sr. Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:22:00 do dia
03/07/2026. Justificativa: Licitante, nio foi localizado entre os documentos apresentados o Balanco
Patrimonial do exercicio dos anos de 2025 e de 2024, desta forma concedo o prazo de 02 (duas)
horas para que os apresente juntamente com a discriminagdo dos indices conforme exigido no item
9.43. letra B do Projeto Basico..

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

03/07/2026 as 13:20:54

Licitante, alguma dvida em relagdo a convocagio?

Pelo participante
45.382.151/0001-90

03/07/2026 as 15:10:14

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 15:10:14 de 03/07/2026. 3 anexos
foram enviados pelo fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ
45.382.151/0001-90.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

03/07/2026 as 15:25:20

Licitante, é necessario que seja apresentado os indices de liquidez geral, liquidez corrente e
solvéncia geral de 2024 e 2024,
conforme item 9.4.3 letra B

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

03/07/2026 as 15:25:32

St. Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:27:00 do dia
03/07/2026. Justificativa: Licitante, é necessario que seja apresentado os indices de liquidez geral,
liquidez corrente e solvéncia geral de 2024 e 2024, conforme item 9.4.3 letra B.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

03/07/2026 as 15:25:50

Prazo concedido 02 (duas) horas.

Pelo participante
45.382.151/0001-90

03/07/2026 as 16:39:06

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 16:39:06 de 03/07/2026. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-
90.

21/07/2026 16:04
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UASG 988057

Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90014/2026

Mensagem

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

03/07/2026 as 16:51:37

Licitante, embora a convocagdo tenha sido atendida o demonstrativo ndo menciona a que exercicio
refere-se, e precisa ser encaminhado referente a 2024 e 2025. D
esta forma reabro a convocagio para envio da documentagio

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

03/07/2026 as 16:51:57

St. Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:52:00 do dia
03/07/2026. Justificativa: Licitante, é necessario que seja apresentado os indices de liquidez geral,
liquidez corrente e solvéncia geral de 2024 e 2024, conforme item 9.4.3 letra B..

Pelo participante
45.382.151/0001-90

03/07/2026 as 17:32:28

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 17:32:28 de 03/07/2026. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ
45.382.151/0001-90.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

03/07/2026 as 17:40:03

Licitante, os indices apresentados atendem integralmente ao exigido em edital.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

03/07/2026 as 17:40:41

Em relagio aos documentos de qualificacio técnica a comissdo analisou os documentos, e se
manifesta da seguinte forma:

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

03/07/2026 as 17:40:53

Com relagdo 4 analise dos documentos apresentados pela empresa DEON PROJETOS E
CONSTRUGCOES LTDA, especificamente no quesito de Qualificacio Técnica, a Comissio
manifesta a ACEITABILIDADE DOS DOCUMENTOS, considerando que todas as exigéncias
estipuladas no edital foram atendidas

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

03/07/2026 as 17:44:33

Em relagdo aos demais documentos de habilitacio juridica, fiscal e trabalhista, estes analisados por
mim na qualidade de Agente de Contratacio informo que todos atendem ao exigido em Edital e
no Projeto Basico, exceto a Certiddo de Débitos Municipais, que esta Positiva de Débitos,
conforme ja havia sido informado anteriormente no chat, desta forma reabro o prazo que havia
sido concedido ontem, até dia 10/07/2026 para que apresente a certidio.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

03/07/2026 as 17:45:18

Sr. Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:44:00 do dia
10/07/2026. Justificativa: Prazo para apresentar a certidio municipal negativa ou positiva com
efeitos de negativa. ..

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

10/07/2026 as 17:44:00

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 17:44:00 de 10/07/2026. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ
45.382.151/0001-90.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

13/07/2026 as 13:31:05

Considerando que o art. 43, § 1%, da Lei Complementar n® 123/2006 assegura as microempresas e
empresas de pequeno porte o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para a
regularizagio da documentagio fiscal, social e trabalhista, contados da declaracio do vencedor, sob
pena de decadéncia do direito a contratagio;

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

13/07/2026 as 13:31:10

Considerando que o prazo inicial de 05 (cinco) dias tteis transcorreu sem que a empresa
apresentasse a certidio devidamente regularizada, permanecendo a restri¢io constatada;

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

13/07/2026 as 13:31:18

Considerando que, em nova consulta realizada por esta Pregoeira junto ao 6rgio emissor, verificou-
se que a certiddo disponivel continua sendo positiva, ndo havendo, até o presente momento,
documento comprobatério da regularizacio;

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

13/07/2026 as 13:31:26

Considerando que a empresa € a Ginica participante do certame e que a concessdo da prorrogacio
atende ao interesse publico, privilegiando a busca da contratagio mais vantajosa, a competitividade
e a eficiéncia administrativa, sem prejuizo da observancia do tratamento favorecido assegurado as
microempresas e empresas de pequeno porte;

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

13/07/2026 as 13:31:31

Fica concedida, de oficio, a prorrogacio do prazo por mais 05 (cinco) dias uteis, nos termos do art.
43, § 1%, da Lei Complementar n* 123/2006, para que a licitante promova a regularizagio da
pendéncia e apresente a documentacio valida. Decorrido o prazo sem a devida regularizacio, serd
declarada a decadéncia do direito & contratagio, adotando-se as providéncias cabiveis previstas na
legislacdo e no edital.

21/07/2026 16:04
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Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90014/2026

Mensagem

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

13/07/2026 as 13:32:03

Sr. Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia
20/07/2026. Justificativa: Fica concedida, de oficio, a prorrogagio do prazo por mais 05 (cinco)
dias uteis, nos termos do art. 43, § 1%, da Lei Complementar n* 123/2006, para que a licitante
promova a regulariza¢io da pendéncia e apresente a documentacio valida. Decorrido o prazo sem
a devida regularizacio, sera declarada a .

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

13/07/2026 as 13:32:18

Licitante, alguma davida?

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

20/07/2026 as 13:30:00

O item 1 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada as 13:30:00 de 20/07/2026. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ
45.382.151/0001-90.

Sistema para o
participante
45.382.151/0001-90

21/07/2026 as 15:18:10

Licitante, considerando que foi concedida a prorrogacio de prazo e a empresa deixou de atender a
convocacio, em diligéncia foi realizada a consulta ao site emissor da certidao, onde verificou-se
que ainda consta com a situa¢do positiva, desta forma a licitante deixou de proceder a
regularizagio oportunizada pela Lei n* 123/2006, desta forma farei a sua desclassificagdo no
certame.

Sistema

21/07/2026 as 15:19:11

O item 1 est4 na etapa de habilitacio de fornecedores no periodo de intencio de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/07/2026 15:29:11.

Sistema

21/07/2026 as 15:19:11

O item 1 foi fracassado durante o julgamento/habilitagio.

Eventos do Item 1

Data/Hora

Descrigio

01/07/2026 as 13:30:02

Item aberto para lances.

01/07/2026 as 13:50:16

Item com etapa aberta encerrada.

01/07/2026 as 13:50:16

Inicio da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram lance no valor de R$ 139.896,3200.

01/07/2026 as 13:55:17

Item com etapa fechada encerrada.

01/07/2026 as 13:55:17

Item encerrado para lances.

01/07/2026 as 13:56:22

Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90 convocado para negociagio de valor.

01/07/2026 as 14:21:27

Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 01/07/2026. Justificativa: Licitante, concedo o prazo de 02 (duas) horas, para
que apresente Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico Financeiro, BDI, Encargos Sociais, Declaracio de Responsabilidade
Ambiental e Declaracio de cumprimento as normas de saide e seguranca do trabalho, e anexos do Edital: Anexo II da
Proposta de P.

01/07/2026 as 17:27:29

Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 17:28:00 do dia 02/07/2026. Justificativa: Licitante, neste momento concederei o prazo
improrrogavel de 24 (vinte e quatro) horas, para que apresente todos os documentos relativos a4 proposta de precos ji
convocados anteriormente e também apresente os documentos de habilitacio exigidos para o certame.

02/07/2026 as 14:07:11

Negociagio encerrada. Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90 manteve R$
139.896,3200.

02/07/2026 as 14:22:05

Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90 finalizou o envio de anexo.

02/07/2026 as 16:03:28

Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 18:04:00 do dia 02/07/2026. Justificativa: Certiddo Simplificada, Certidio de Faléncia, Contrato
Social e Encargos Sociais.

02/07/2026 as 16:32:43

Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90 finalizou o envio de anexo.

21/07/2026 16:04
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Data/Hora

CONCORRENCIA 90014/2026

Descrigio

02/07/2026 as 17:26:36

Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 17:27:00 do dia 09/07/2026. Justificativa: Prazo para apresentar a certidio municipal negativa
ou positiva com efeitos de negativa.

02/07/2026 as 17:46:09

Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance:
R$ 139.896,3200. Motivo: A documentagdo apresentada relativa & proposta de precos atende ao exigido em Edital, restando,
portanto, CLASSIFICADA.

03/07/2026 as 13:20:36

Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 15:22:00 do dia 03/07/2026. Justificativa: Licitante, ndo foi localizado entre os documentos
apresentados o Balanco Patrimonial do exercicio dos anos de 2025 e de 2024, desta forma concedo o prazo de 02 (duas)
horas para que os apresente juntamente com a discriminagio dos indices conforme exigido no item 9.43. letra B do Projeto
Basico..

03/07/2026 as 15:10:14

Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90 finalizou o envio de anexo.

03/07/2026 as 15:25:32

Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 17:27:00 do dia 03/07/2026. Justificativa: Licitante, é necessario que seja apresentado os indices
de liquidez geral, liquidez corrente e solvéncia geral de 2024 e 2024, conforme item 9.4.3 letra B.

03/07/2026 as 16:39:06

Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90 finalizou o envio de anexo.

03/07/2026 as 16:51:57

Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 18:52:00 do dia 03/07/2026. Justificativa: Licitante, é necessario que seja apresentado os indices
de liquidez geral, liquidez corrente e solvéncia geral de 2024 e 2024, conforme item 9.4.3 letra B..

03/07/2026 as 17:32:28

Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90 finalizou o envio de anexo.

03/07/2026 as 17:45:18

Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 17:44:00 do dia 10/07/2026. Justificativa: Prazo para apresentar a certidio municipal negativa
ou positiva com efeitos de negativa. ..

13/07/2026 as 13:32:03

Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: Fica concedida, de oficio, a prorrogag¢io do prazo por
mais 05 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 43, § 1%, da Lei Complementar n* 123/2006, para que a licitante promova a
regularizagio da pendéncia e apresente a documentacido valida. Decorrido o prazo sem a devida regularizacio, sera declarada
a.

21/07/2026 as 15:19:11

Fornecedor DEON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 45.382.151/0001-90 foi inabilitado. Motivo: Licitante,
deixou de atender a convocagdo para regularizacio da certidio municipal, restando, INABILITADA..

21/07/2026 as 15:19:11

Item fracassado no julgamento / habilitacdo.

21/07/2026 as 16:04:31

Encerramento da sessio 1 de julgamento / habilitagio.

21/07/2026 16:04
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