
 

 
Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO - COMPRAS 
 
1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. ​ Registro de Preços Para Aquisição de Concreto  FCK Usinado, a ser entregue nos locais 
indicados pela secretaria municipal de infraestrutura de Caçador, nos termos da tabela abaixo, conforme 
condições e exigências estabelecidas neste instrumento.  

AMPLA CONCORRÊNCIA (80%) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATMAT MEDIDA QUANTIDADE 
VALOR REFERENCIAL 

UNITÁRIO TOTAL 

1 

CONCRETO FCK 25: 
Componentes: Cimento, Areia, 
Brita e Água. Resistência: 25 
MPa . Tipo Concreto: 
Bombeável. EXCLUI TAXA DE 
BOMBEAMENTO.  

460216  m³ 160 R$ 561,66 R$ 89.865,60 

 

COTA RESERVADA PARA MEI, ME E EPP ( ATÉ 80.000) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATMAT MEDIDA QUANTIDADE 
VALOR REFERENCIAL 

UNITÁRIO TOTAL 

2 

CONCRETO FCK 25: 
Componentes: Cimento, Areia, 
Brita e Água. Resistência: 25 
MPa  Tipo Concreto: 
Bombeável. EXCLUI TAXA DE 
BOMBEAMENTO.  
Relacionado ao item 1 

460216  m³ 40 R$ 561,66 R$ 
22.466,40 

 

AMPLA CONCORRÊNCIA (80%) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATMAT MEDIDA QUANTIDADE 
VALOR REFERENCIAL 

UNITÁRIO TOTAL 

3 

CONCRETO FCK 30: 
Componentes: Cimento, Areia, 
Brita e Água. Resistência: 30 
MPa. Tipo Concreto: 
Bombeável. EXCLUI TAXA DE 
BOMBEAMENTO.  

460216 m³ 160 R$ 590,45 R$ 94.472,00 

 

COTA RESERVADA PARA MEI, ME E EPP ( ATÉ 80.000) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATMAT MEDIDA QUANTIDADE 
VALOR REFERENCIAL 

UNITÁRIO TOTAL 

4 
CONCRETO FCK 30: 
Componentes: Cimento, Areia, 
Brita e Água. Resistência: 30 

460216 m³ 40 R$ 590,45 R$ 23.618,00 
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MPa . Tipo Concreto: 
Bombeável. EXCLUI TAXA DE 
BOMBEAMENTO.  
Relacionado ao item 3 

 

COTA RESERVADA PARA MEI, ME E EPP ( ATÉ 80.000) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATMAT MEDIDA QUANTIDADE 
VALOR REFERENCIAL 

UNITÁRIO TOTAL 

5 

CONCRETO FCK 20: 
Componentes: Cimento, Areia, 
Brita e Água. Resistência: 20 
MPa  Tipo Concreto: 
Bombeável. EXCLUI TAXA DE 
BOMBEAMENTO.  

460216  m³ 100 R$ 583,28 R$ 58.328,00 

6 

CONCRETO FCK 20: 
Componentes: Cimento, Areia, 
Brita e Água. Resistência: 20 
MPa . Tipo Concreto: 
Bombeável. INCLUI TAXA DE 
BOMBEAMENTO.  

460216 m³ 100 R$ 664,73 R$66.473,00 

7 

CONCRETO FCK 25: 
Componentes: Cimento, Areia, 
Brita e Água. Resistência: 25 
MPa . Tipo Concreto: 
Bombeável. INCLUI TAXA DE 
BOMBEAMENTO.  

460216 m³ 100 R$ 672,66 R$ 67.266,00 

8 

CONCRETO FCK 30: 
Componentes: Cimento, Areia, 
Brita e Água. Resistência: 30 
MPa  Tipo Concreto: 
Bombeável. INCLUI TAXA DE 
BOMBEAMENTO.  

460216 m³ 100 R$ 586,92 R$ 58.692,00 

   

1.2. ​ O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto 
municipal n.º 9.728, de 08 de outubro de 2021. 

1.3. ​ Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa 
constante do Estudo Técnico Preliminar. 

1.4. ​ A Ata de Registro de Preços terá vigência de 1 (um) ano, contado do primeiro dia útil 
subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, podendo ser 
prorrogado por igual período, desde que demonstrado o preço vantajoso. 

1.5  Em caso de prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, as quantidades inicialmente 
registradas poderão ser renovadas, na sua totalidade, independentemente do quantitativo utilizado no período 
de vigência, não sendo possível cumular com as quantidades não utilizadas.   

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A fundamentação da presente contratação, bem como a definição dos quantitativos estimados, 
encontram-se detalhadas nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), documento que integra este Termo de 
Referência como seu apêndice, elaborado em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 14.133, de 
1º de abril de 2021.. 

2.1 Descrição da Necessidade da Contratação 
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A necessidade da contratação de empresa especializada para o fornecimento de concreto usinado 
FCK decorre da demanda permanente da Administração Municipal para execução, manutenção, recuperação e 
ampliação da infraestrutura urbana e rural do Município de Caçador. 

O concreto usinado constitui insumo essencial para a realização de obras públicas e serviços de 
engenharia desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, sendo empregado na execução de 
pavimentação, recuperação de vias públicas, construção e manutenção de calçadas, meios-fios, sistemas de 
drenagem, fundações, reformas e ampliações de edificações públicas, estruturas de contenção, praças, pontes 
e demais equipamentos públicos municipais. 

A utilização de concreto usinado com controle tecnológico adequado assegura maior resistência 
mecânica, durabilidade, uniformidade e qualidade das estruturas executadas, contribuindo para a redução de 
falhas construtivas, retrabalhos e custos futuros de manutenção. 

Além disso, a disponibilização do material de forma contínua e sob demanda é indispensável para 
garantir a celeridade na execução das obras e serviços de engenharia, o atendimento de situações 
emergenciais e a continuidade das ações voltadas à manutenção e melhoria da infraestrutura pública 
municipal. 

A presente contratação também contribui para a melhoria da mobilidade urbana e rural, da 
acessibilidade, da segurança viária e da qualidade dos espaços públicos, promovendo melhores condições de 
utilização da infraestrutura municipal e maior eficiência na aplicação dos recursos públicos. 

2.2 Previsão no Plano de Contratações Anual (PCA) 

A presente contratação está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) da Prefeitura Municipal de 
Caçador, em conformidade com o planejamento institucional da Administração e com as diretrizes 
estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/2021. 

A inclusão da contratação no PCA demonstra seu alinhamento com as necessidades operacionais da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e com os objetivos estratégicos da Administração Municipal voltados à 
manutenção, recuperação, ampliação e melhoria da infraestrutura pública. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E 
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

3.1 Descrição da Solução 

A solução adotada consiste na contratação de empresa especializada para o fornecimento de concreto 
usinado FCK, por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), visando atender de forma contínua, eficiente 
e econômica às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Caçador. 

A utilização do Sistema de Registro de Preços proporciona maior flexibilidade operacional à 
Administração Pública, permitindo aquisições parceladas conforme a necessidade da execução das obras e 
serviços de infraestrutura, evitando desperdícios, reduzindo a necessidade de estocagem e assegurando a 
continuidade das atividades desenvolvidas pelo Município. 

A solução contempla o fornecimento de concreto usinado produzido em conformidade com as normas 
técnicas aplicáveis, incluindo os processos de fabricação, controle tecnológico, transporte e entrega do material 
nos locais indicados pela Administração, garantindo qualidade, resistência, durabilidade e adequação às 
finalidades pretendidas. 

 O concreto fornecido deverá atender às especificações técnicas estabelecidas pela Administração, 
especialmente quanto à resistência característica à compressão (FCK), trabalhabilidade, homogeneidade e 
desempenho estrutural, assegurando sua adequada utilização em sistemas de drenagem, calçadas, meios-fios, 
fundações, estruturas públicas, reformas e demais serviços de engenharia executados pelo Município. 
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A contratação de empresa especializada contribui para o fornecimento de material com padrão de qualidade 
adequado, reduzindo perdas operacionais, promovendo maior eficiência na utilização dos recursos públicos e 
assegurando melhores condições para a execução das obras e serviços de infraestrutura urbana e rural. 

3.2 Estudos Técnicos Preliminares 

A descrição detalhada da solução, incluindo as justificativas técnicas, os quantitativos estimados, a 
análise de viabilidade, o levantamento de mercado e os demais elementos que fundamentam a contratação, 
encontra-se pormenorizada nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), documento integrante e apêndice deste 
Termo de Referência, elaborado em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.  

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1 Características do Concreto Usinado FCK 

O objeto da presente contratação compreende o fornecimento de concreto usinado FCK, produzido em 
central dosadora, destinado ao atendimento das demandas de obras e serviços de infraestrutura urbana e rural 
executados pelo Município de Caçador. 

O concreto fornecido deverá atender às seguintes especificações técnicas mínimas: 

●​ Resistência característica à compressão (FCK): classes FCK 20 MPa, FCK 25 MPa e FCK 30 MPa; 
●​ Composição básica: cimento, areia, brita, água e, quando tecnicamente necessário, aditivos 

compatíveis com as características do concreto especificado; 
●​ Tipo de cimento: conforme requisitos estabelecidos pelas normas técnicas aplicáveis da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentações pertinentes; 
●​ Consistência (Slump Test): classe S10 ou outra que venha a ser especificada pela Administração em 

razão da necessidade técnica da aplicação; 
●​ Produção em central dosadora devidamente equipada e tecnicamente apta ao fornecimento do objeto; 
●​ Realização de controle tecnológico durante os processos de dosagem, mistura e fornecimento do 

concreto. 

Quando previsto no respectivo item contratado e na Autorização de Fornecimento (AF), o concreto 
poderá ser fornecido com ou sem utilização de bomba para lançamento, observadas as especificações e 
condições estabelecidas pela Administração. 

Da vedação de utilização de marca/produto  

4.5​  A Entidade Requisitante não vedará o fornecimento de qualquer(quaisquer) 
marca(s)/produto(s). 

Subcontratação 

4.8. ​ Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
Condições de Entrega 

5.1 Prazo e Condições de Entrega 

A contratada deverá iniciar o fornecimento do concreto em até 48 (quarenta e oito) horas após o 
recebimento da Autorização de Fornecimento (AF), ressalvadas as situações emergenciais devidamente 
justificadas pela Administração, que poderão demandar atendimento em prazo inferior. 

O atendimento das solicitações deverá ocorrer de forma contínua, parcelada e conforme a demanda da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, observando os cronogramas, quantitativos e locais indicados pela 
fiscalização municipal. 
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A contratada deverá manter capacidade operacional e logística compatível com as necessidades da 
Administração, inclusive para atendimento de demandas emergenciais e serviços prioritários, garantindo 
agilidade no fornecimento e evitando interrupções nas atividades de infraestrutura desenvolvidas pelo 
Município. 

5.2 Logística, Controle Tecnológico e Conformidade Técnica 

A contratada deverá assegurar condições adequadas de transporte do concreto usinado, utilizando 
equipamentos e veículos compatíveis com a natureza do objeto, de modo a garantir a entrega do material 
dentro dos prazos tecnicamente recomendados e sem prejuízo de suas características de trabalhabilidade, 
resistência e homogeneidade. 

O concreto fornecido deverá atender integralmente às normas técnicas vigentes aplicáveis ao objeto, 
especialmente: 

●​ ABNT NBR 7212 — Concreto dosado em central; 
●​ ABNT NBR 12655 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitação; 
●​ Demais normas técnicas aplicáveis ao fornecimento do concreto usinado. 

A contratada deverá garantir que o concreto seja entregue dentro do período tecnicamente admissível 
após sua produção, preservando suas propriedades físicas, químicas e mecânicas. 

  Além disso, deverá assegurar que todos os materiais fornecidos atendam aos requisitos de 
resistência, consistência, durabilidade e qualidade estabelecidos neste Termo de Referência, 
responsabilizando-se integralmente pela conformidade técnica dos produtos entregues. 

Garantia, manutenção e assistência técnica 

5.3​  Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, 
de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1.​  O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei n.º 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial.  

6.2.​  Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante 
simples apostila. 

6.3.​  As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.  

6.4.​  O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 
que devam ser cumpridas de imediato.  

6.5. ​ Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 
convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das 
estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do 
método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.  

6.6.​  Trata-se de Registro de Preços para aquisição de concreto, mediante realização de Processo 
Licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico, nos termos da Lei nº 14.133/2021. Os materiais deverão estar 
em acordo com a Legislação vigente, dentro dos Padrões de qualidade e Normas Técnicas previstos pela 
ABNT ou de acordo com as determinações de outros órgãos, agências ou congêneres que regulamentem, 
padronizam e/ou fiscalizem-nos  

6.7. ​ O Fornecedor deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
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proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto, e deverá ainda:  

6.8.​  Iniciar a entrega em até 48 horas contados da data da solicitação, sem a exigência de valor ou 
quantitativo mínimo, na quantidade e no local determinado pelo setor municipal requisitante, sem custos 
adicionais.  

6.9.​  Arcar com as despesas de transporte referentes às entregas do concreto usinado, inclusive as 
oriundas da substituição de material recusado por não atender às especificações do Edital  

Fiscalização 

6.10. ​ A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 
pelos respectivos substitutos (Lei n.º 14.133, de 2021, artigo 117, caput). 

Fiscal do Contrato 

6.11 O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

6.12 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 
todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração. (Decreto n.º 11.246, de 2022, artigo 22, VI). 

6.13 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização 
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n.º 14.133, de 2021, artigo 117, §1º, e Decreto n.º 11.246, de 2022, 
artigo 22, II). 

6.14 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 
para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto n.º 11.246, de 2022, 
artigo 22, III). 

6.15 O fiscal técnico do contrato deverá informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 
necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n.º 11.246, de 2022, artigo 22, IV). 

6.16 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o 
fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n.º 11.246, de 2022, 
artigo 22, V). 

6.17 O fiscal técnico do contrato deverá comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto n.º 
11.246, de 2022, artigo 22, VII). 

6.18 O presente processo tem como fiscal o servidor NILSO ROBERTO GOES – Matrícula: 15211 e 
fiscal substituto ADÃO ORTIZ GOES – Matrícula 5065 

Gestor do Contrato 

6.19. ​ O gestor do contrato coordena a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização 
do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 
exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 
elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administração. (Decreto Municipal nº 10.792, de 22 de março de 2023).  

6.20.​  O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstam o fluxo normal da 
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto Municipal nº 10.792, de 22 de 
março de 2023). 

6.21. ​ O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas 
as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto Municipal nº 10.792, de 22 de 
março de 2023). 
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6.22.​  O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com 
menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e 
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de 
obrigações. (Decreto Municipal nº 10.792, de 22 de março de 2023). 

6.23.​ O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o artigo 158 
da Lei n.º 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto 
Municipal nº 10.792, de 22 de março de 2023). 

6.24.​  O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento 
das atividades da Administração. (Decreto Municipal nº 10.792, de 22 de março de 2023 Fiscalização 
Administrativa Gestor do Contrato) Estado de Santa Catarina PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
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6.25.​ O presente processo tem como gestor JEFERSON CASTRO ANTUNES matrícula: 22432 e 
Substituto VINICIUS EDUARDO RECH, matrícula: 20814 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 
 
Recebimento 

7.1 Recebimento Provisório 

O concreto usinado FCK será recebido provisoriamente no ato da entrega, juntamente com a nota 
fiscal ou documento equivalente, pelo servidor designado para acompanhamento e fiscalização do contrato, 
para fins de conferência preliminar das quantidades fornecidas, das especificações técnicas e das condições 
de fornecimento previstas neste Termo de Referência e na proposta da contratada. 

7.2 Rejeição do Material 

O material poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive durante o recebimento provisório, 
quando estiver em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência, com 
as normas técnicas aplicáveis ou com a proposta apresentada pela contratada. 

Nessas hipóteses, a contratada deverá promover a substituição do material rejeitado no prazo máximo 
de 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento da notificação da Administração, às suas expensas, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação e no contrato. 

7.3 Recebimento Definitivo 

O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da conformidade do concreto fornecido quanto à 
qualidade, quantidade, resistência, especificações técnicas e demais exigências contratuais, observando-se o 
prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento provisório ou da apresentação da 
documentação necessária à análise pela Administração. 

A aceitação definitiva será formalizada mediante termo circunstanciado ou documento equivalente 
emitido pela fiscalização do contrato. 

7.4 Prorrogação do Prazo para Recebimento Definitivo 

O prazo para recebimento definitivo poderá ser prorrogado, de forma excepcional e mediante 
justificativa formal, por igual período, quando houver necessidade de realização de diligências, ensaios 
laboratoriais, verificações técnicas complementares ou outras providências necessárias à comprovação do 
atendimento das exigências contratuais. 
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7.5 Divergências no Fornecimento 

Em caso de controvérsia relacionada à qualidade, quantidade ou conformidade técnica do concreto 
fornecido, observar-se-á o disposto no art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021, devendo a contratada emitir 
documento fiscal correspondente à parcela incontroversa do objeto para fins de liquidação e pagamento. 

7.6 Saneamento de Inconsistências 

O período necessário para a correção de inconsistências no fornecimento, substituição de material 
rejeitado ou regularização de documentos fiscais pela contratada não será computado para fins de contagem 
do prazo de recebimento definitivo. 

7.7 Responsabilidade da Contratada 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, técnica e profissional da 
contratada pela qualidade, resistência, durabilidade e conformidade do concreto fornecido, nem afasta sua 
responsabilidade por vícios, falhas ou defeitos que venham a ser identificados posteriormente durante a 
utilização do material fornecido pela Administração. 

Prazo de pagamento 

7.8.​ O pagamento será efetuado no prazo de acordo com a ordem cronológica,  contados da 
finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME 
n.º 77, de 2022. 

7.9.​ No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante 
aplicação do índice IPCA/IBGE de correção monetária. 

Forma de pagamento 

7.10.​ O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pelo contratado.  

7.11.​ Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento.  

7.12.​ Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.  

7.13.​ Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos 
na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.  

7.14.​ O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
n.º 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
 
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1. ​ O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 
modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR 
PREÇO POR ITEM. 

8.2. ​ Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação Jurídica 

8.3.​  Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede;  

8.4.​  Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
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Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;  

8.5. ​ Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;  

8.6. ​ Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local 
de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;  

8.7.​  Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo 
da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz. 

Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista 

8.8. ​ Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 

8.9.​  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n.º 
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da ProcuradorIa-Geral da 
Fazenda Nacional.  

8.10.​  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  

8.11. ​ Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943;  

8.12.​  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do 
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

8.13.​  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

8.14.​  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais, relacionados ao objeto 
contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do 
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.  

8.15. ​ O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da 
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.  

8.16. Prova de regularidade com a Fazenda estadual, distrital e/ou municipal do domicílio ou sede do 
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

Qualificação Econômico-Financeira 

8.16.​  Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n.º 
14.133, de 2021, artigo 69, caput, inciso II). 

Qualificação Técnica 

8.17.​ Apresentar, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento do objeto 
compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.  

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

9.1 ​ O custo estimado total do Registro de preço é de R$ 481.181,00 (quatrocentos e oitenta e um 
mil, cento e oitenta e um reais) , conforme custos unitários na tabela acima.  
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10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. ​ As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador. 

10.2. ​ A despesa decorrente da aquisição objeto do presente certame correrão a conta da Dotação do 
Orçamento do exercício de 2026: 

 

●​ Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Caçador 
●​ Órgão Orçamentário: 2000 – CHEFIA DO EXECUTIVO 
●​ Unidade Orçamentária: 2003 –SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
●​ Função: 15 – URBANISMO   
●​ Subfunção: 452 – SERVIÇOS URBANOS 
●​ Programa: 15 – URBANISMO 
●​ Ação: 2.19 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
●​ Despesa: 49 – 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
●​ Fonte de recurso: 1100 - Recursos não Vinculados de Impostos - 1.500.7000 

●​ Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Caçador 
●​ Órgão Orçamentário: 2000 – CHEFIA DO EXECUTIVO 
●​ Unidade Orçamentária: 2003 –SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
●​ Função: 15 – URBANISMO   
●​ Subfunção: 452 – SERVIÇOS URBANOS 
●​ Programa: 15 – URBANISMO 
●​ Ação: 2.19 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
●​ Despesa: 57 – 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 
●​ Fonte de recurso: 1183 - Operações de crédito internas - Outros Programas 1.754.7000 

 

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Caçador – SC, 25  de junho de 2026. 

 
  

 

 Solange Castilho dos Santos 
Assistente Administrativo 

Matrícula n.° 22675 
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