
 

 
Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
 
                                              SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO - COMPRAS 
 
1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1.  AQUISIÇÃO DE ESCORAMENTO BLINDADO PARA CONTENÇÃO DE VALAS,  nos termos da 
tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

ITENS – COTA ÚNICA AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATMAT MEDIDA QNT 
VALOR REFERENCIAL 

UNITÁRIO TOTAL 

1 

Escoramento Blindado para 
Valas:  

●​ Sistema de 
escoramento blindado 
para contenção de 
valas e escavações.  

●​ Estrutura em aço de 
alta resistência, sem 
cantos vivos, soldagem 
contínua e pintura de 
proteção industrial.  

●​ Altura mínima: 2,00m. 
Comprimento mínimo: 
1,50m. 

●​ Largura  
●​ regulável por meio de 

estroncas de 1,50m a 
2,50m. Indicado para 
obras de saneamento, 
drenagem e instalação 
de redes subterrâneas.  

Deve acompanhar manual 
técnico, memória de cálculo 
estrutural e ART de fabricação.  

 

 
 

611555 Unidade 1   R$ 81.322,17   R$ 81.322,17  
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1.2.​ O objeto desta aquisição não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto 
municipal n.º 9.728, de 08 de outubro de 2021. 

1.3. ​ Os bens objeto desta aquisição são caracterizados como comuns, conforme justificativa 
constante do Estudo Técnico Preliminar. 

1.4. ​ O prazo de vigência da aquisição é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, 
na forma do artigo 105 da Lei n.° 14.133, de 2021. 

1.5.​ O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência 
da contratação. 
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. ​ A fundamentação técnica da contratação, bem como a memória de cálculo de seus 
quantitativos, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), 
apêndice deste Termo de Referência, que justifica a opção pela aquisição de ativo permanente em 
detrimento da locação recorrente ou execução indireta. A escolha fundamenta-se na busca por autonomia 
logística, na formação de patrimônio público de longa vida útil, na garantia de pronta resposta a emergências 
pluviais e na eliminação de custos recorrentes de frete interestadual e taxas de intermediação de terceiros. 

2.2. ​ A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Caçador (SC) necessita realizar a aquisição de 01 
(uma) unidade de Sistema de Escoramento Blindado para Contenção de Valas e Escavações. Esta 
contratação é de natureza crítica e essencial para viabilizar as obras contínuas e emergenciais de saneamento 
básico, instalação de redes subterrâneas de água/esgoto e implantação de galerias de drenagem pluvial 
urbana. O fornecimento deste dispositivo de proteção coletiva garante que as frentes de trabalho municipais 
operem em estrita conformidade com as diretrizes de segurança do trabalho (como a NR-18), mitigando de 
forma integral o risco de soterramento de servidores e evitando paralisações ou embargos nos cronogramas de 
obras públicas do município. 

2.3. A licitação para aquisição de Sistema de Escoramento Blindado para Contenção de Valas  
está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA), sob o ID 36, conforme publicação disponível no Portal 
Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Para mais detalhes, acesse:  

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E 
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

3.1. A solução adotada consiste na aquisição de Sistema de Escoramento Blindado para 
Contenção de Valas e Escavações. Atendendo às demandas da Secretaria de Infraestrutura.  

3.2. A descrição detalhada da solução, incluindo o levantamento das especificações técnicas de 
engenharia do aço e a análise comparativa de viabilidade técnica e financeira em relação aos modelos de 
locação ou empreitada terceirizada, encontra-se pormenorizada em tópico próprio dos Estudos Técnicos 
Preliminares (ETP), apêndice integrante deste Termo de Referência. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

4.1. Natureza do Objeto: A aquisição de Sistema de Escoramento Blindado para Contenção de 
Valas possui natureza de bem comum, visto que seus padrões de desempenho, resistência mecânica, 
dimensões metalúrgicas e requisitos de segurança coletiva podem ser objetivamente definidos pelo edital, por 
meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

4.2. Requisitos Técnicos Obrigatórios para o Fornecimento: Para garantir a total segurança dos 
servidores públicos municipais e evitar o recebimento de estruturas frágeis ou incompatíveis, a Contratada 
deverá observar rigorosamente os seguintes requisitos de engenharia: 

4.2.1. Especificações Estruturais, Metalúrgicas e Normativas (NR-18) 
●​ Certificação de Resistência Mecânica: O sistema blindado deve possuir capacidade comprovada 
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para suportar pressões de empuxo lateral de terra de, no mínimo,35kN/m². A fabricante deverá 
apresentar a memória de cálculo estrutural do aço assinada por Engenheiro Mecânico ou 
Metalúrgico, acompanhada da respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de fabricação 
do lote. 

●​ Acabamento e Padrão Industrial: Os painéis modulares e estroncas devem ser fabricados sem 
cantos vivos, com soldagem profissional contínua ("de fora a fora") e receber pintura industrial de 
proteção contra oxidação e abrasão de solos úmidos e rochosos. 

●​ Pontos de Içamento Homologados: Para evitar riscos de acidentes durante a movimentação com 
escavadeira hidráulica, os painéis devem possuir olhais/pontos de içamento estruturais de alta 
resistência, soldados de fábrica de forma integral. 

●​ Garantia de Modulação e Furação Padrão: O sistema de travamento por estroncas deve possuir 
furação precisa que garanta a largura regulável contínua de 1,50m a 2,50m, sem folgas milimétricas 
que comprometam o prumo e o esquadro da blindagem sob carga. 

4.2.2. Diretrizes Técnicas do Produto Entregue 
●​ Prontuário Técnico e Manual em Português: O equipamento deve ser entregue acompanhado 

de manual técnico de montagem, operação, manutenção preventiva visual e descarte, totalmente em 
conformidade com as diretrizes da NR-18 e NR-12. 

●​ Estado de Novo (Ativo Patrimonial): Não será aceito equipamento reformado, usado, com sinais de 
oxidação, trincas em solda ou fadiga de material. O ativo será incorporado à frota municipal em estado 
de primeiro uso de fábrica. 

4.2.3. Responsabilidades Logísticas e de Origem (Blindagem de Frete) 
●​ Composição Integral do Preço (Portas Abertas no Pátio): O valor da proposta classificada 

deve ser do tipo all-inclusive, compreendendo todos os custos logísticos, impostos (PIS, COFINS, 
ICMS), taxas industriais, embalagem, faturamento e Frete Tipo CIF até a sede do Município de 
Caçador/SC. O preço proposto não sofrerá aditivos por flutuação tributária interestadual ou taxas 
adicionais de carregamento na origem. 

●​ Logística de Entrega e Descarga: A contratada é integralmente responsável pelo transporte seguro 
do lote até o destino. A entrega deverá ser agendada e formalizada em dias úteis, competindo à 
contratada a amarração correta das peças, ficando a descarga no pátio municipal sob coordenação da 
Secretaria de Infraestrutura. 

4.2.4. Capacidade Operacional, Prazos e Apoio Técnico (Garantia de Entrega) 
●​ Prazo Máximo de Entrega: O equipamento deverá ser entregue e disponibilizado no pátio da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura no prazo médio de até 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento. 

●​ Apoio Técnico Obrigatório (Treinamento das Equipes): Para mitigar erros de montagem que 
coloquem os servidores em risco, a empresa vencedora fica obrigada a disponibilizar apoio técnico 
(seja presencial ou virtual por videoconferência direta com o setor de engenharia) para prover o 
treinamento básico, palestra de segurança e orientação sobre as práticas eficientes de montagem e 
movimentação do equipamento em campo. 

●​ Substituição por Defeito Técnico: Caso a fiscalização identifique, no ato do recebimento provisório, 
inconformidades metalúrgicas, furação fora de padrão ou falhas estruturais, a contratada deverá 
realizar a substituição integral dos componentes defeituosos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
às suas expensas, sem ônus para o erário. 

4.2.5. Qualificação Técnica e Idoneidade Econômica 
●​ Atestado de Capacidade Técnica (Aptidão Comercial): O licitante deverá comprovar, por meio 

de atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que já realizou o 
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fornecimento ou a fabricação de equipamentos de escoramento metálico de solo similares ou 
superiores em complexidade mecânica ao objeto licitado. 

4.3. Modalidade e Critério de Julgamento: O certame será processado por meio da modalidade 
Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por Menor Preço por Item (Unidade), em estrita 
observância aos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço 

4.5​  A Entidade Requisitante não veda a utilização de marca/produto. 

Da exigência de amostra 

4.6.​  A Entidade Requisitante não exigirá a apresentação de amostras. 

Subcontratação 

4.7. ​ Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
Condições de Entrega 

5.1. O sistema modular de escoramento blindado deverá ser entregue de forma definitiva no prazo 
máximo de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento da respectiva Nota de Empenho ou Autorização de 
Fornecimento (AF), salvo situações extraordinárias devidamente justificadas e formalmente aceitas pela 
Administração. 

5.2. O custo com a mobilização, transporte interestadual ou intermunicipal, seguros de carga, taxas e 
quaisquer despesas logísticas decorrentes do deslocamento e descarregamento até o município é de total e 
exclusiva responsabilidade da contratada, devendo todos os custos estar rigorosamente embutidos no preço 
final do item (Frete Padrão CIF). 

5.3. Caso ocorra impedimento técnico de força maior para a entrega do equipamento na data 
assinalada, a empresa deverá comunicar formalmente à Administração com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) 
horas de antecedência, apresentando justificativa fundamentada para que o pleito de prorrogação de prazo 
seja analisado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

5.4. O equipamento completo deverá ser entregue e posicionado no pátio central da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, localizada na Avenida Santa Catarina, 195, Centro, Caçador - SC, ou em outro 
endereço municipal indicado formalmente pela fiscalização técnica no ato da emissão da ordem de 
fornecimento. 

5.5. O recebimento do objeto processar-se-á em duas etapas distintas, conforme a legislação vigente: 

●​ 5.5.1. Recebimento Provisório: Ocorre de forma sumária no ato da entrega física dos módulos e 
componentes metalúrgicos, juntamente com a apresentação da Nota Fiscal, pelo responsável pelo 
acompanhamento do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade técnica. 

●​ 5.5.2. Recebimento Definitivo: Ocorrerá no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar do 
recebimento provisório, após a verificação rigorosa pela fiscalização quanto à qualidade do aço, 
furação das estroncas, pintura de proteção, conformidade dimensional e o cruzamento dos dados com 
os documentos técnicos obrigatórios exigidos. 

●​ 5.5.3. Trava Documental: O objeto não será recebido definitivamente caso o fornecedor deixe de 
entregar, de forma conjunta ao equipamento, o manual técnico de operação em português, a memória 
de cálculo estrutural de resistência à pressão mínima e a respectiva Anotação de Responsabilidade 
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Técnica (ART) de fabricação devidamente quitada. 

5.6. A presente contratação de fornecimento de bem não gerará qualquer vínculo empregatício ou 
solidário entre o Município de Caçador e os profissionais envolvidos na logística ou treinamento técnico da 
contratada. É de responsabilidade exclusiva da empresa o transporte, o descarregamento, o fornecimento de 
EPIs adequados para seus colaboradores e o pagamento de todos os tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários e fiscais incidentes na origem ou no destino da operação. 

Da Locação,Garantia, manutenção e assistência técnica 

5.7. O sistema modular de escoramento blindado de valas deverá ser entregue em sua composição 
completa, montado ou desmontado conforme conveniência logística da fiscalização, contendo todos os pinos 
de travamento, clipes de segurança e estroncas reguláveis necessários para a imediata entrada em operação 
nas frentes de engenharia. 

5.8. A contratada deverá assegurar que o lote fornecido possui perfeita intercambiabilidade de 
componentes. Não serão aceitos painéis ou estroncas cujos sistemas de furação ou acoplamento exijam 
adaptações artesanais, soldas improvisadas em campo ou ferramentas especiais não especificadas no manual 
técnico do fabricante. 

5.9. Todas as despesas para o completo fornecimento, entrega e suporte inicial do ativo correrão por 
conta exclusiva da proponente vencedora, devendo estar rigorosamente incluídas no valor final da proposta 
unificada: 

●​ a) Deslocamento técnico e frete com cobertura securitária integral de carga da origem até o pátio 
central da Secretaria de Infraestrutura de Caçador/SC; 

●​ b) Fornecimento de todo o kit metalúrgico complementar de desgaste e fixação (pinos de travamento, 
travas de segurança e extensores de estronca); 

●​ c) Emissão e disponibilização de manuais de engenharia, prontuário de resistência metalúrgica à 
pressão mínima, memória de cálculo e a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 
de fabricação quitada; 

●​ d) Disponibilização de suporte técnico para treinamento, palestra ou mentoria virtual/presencial das 
equipes de operadores municipais; 

●​ e) Todos os tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a comercialização de produtos 
industriais metálicos (como PIS, COFINS e alíquotas de ICMS de origem e destino). 

5.10. Se durante o prazo de garantia técnica de fábrica — que não poderá ser inferior a 12 (doze) 
meses contra defeitos de soldagem ou fadiga prematura de material — o equipamento apresentar fissuras, 
empenamento de painéis sob condições regulares de empuxo ou falhas de furação, a contratada deverá sanar 
o vício ou substituir as peças condenadas em até 5 (cinco) dias úteis, sem qualquer custo de reposição ou 
logística para o Município. 

5.11. Caso o fornecedor identifique impossibilidade logística intransponível para efetuar a entrega das 
blindagens dentro dos 15 dias regulamentares, deverá protocolar pedido de prorrogação fundamentado com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento automático e aplicação direta 
das penalidades por atraso na execução contratual. 

5.12. O recebimento definitivo e a consequente liberação para liquidação e pagamento ficam 
condicionados à realização de testes visuais de esquadro, prumo, espessura da parede de aço e validação de 
engenharia da furação das estroncas para as larguras reguláveis. Havendo desconformidade dimensional 
perante o edital, o lote será rejeitado integralmente. 
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5.13. A presente contratação de fornecimento de bem exime o Município de Caçador de qualquer 
corresponsabilidade civil, trabalhista ou previdenciária sobre os operários fabris ou agentes de logística da 
empresa contratada, competindo exclusivamente à proponente o estrito cumprimento de todas as obrigações 
fiscais e de segurança do trabalho incidentes sobre o meio produtivo industrial do equipamento. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1.​  O contrato administrativo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de 
sua inexecução total ou parcial. 

6.2. ​ Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do fornecimento por 
conveniência da Administração, o cronograma de entrega do bem será prorrogado automaticamente pelo 
tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

6.3. ​ As comunicações formais entre a Secretaria de Infraestrutura e a contratada devem ser 
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica 
(e-mail) ou plataformas oficiais de gestão do Município para esse fim. 

6.4. ​ O órgão requisitante poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 
técnicas ou saneamento de dúvidas documentais que devam ser cumpridas de imediato. 

6.5. ​ Após o recebimento da Nota de Empenho, o órgão poderá convocar o representante da 
empresa contratada para reunião técnica inicial eletrônica. O ato servirá para alinhamento do cronograma de 
entrega, apresentação do plano de fiscalização e validação dos modelos documentais obrigatórios (Memória de 
cálculo, manuais e ART). 

6.6. ​ Trata-se de aquisição de Sistema de Escoramento Blindado para Contenção de Valas e 
Escavações, mediante realização de Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico, nos termos da 
Lei nº 14.133/2021. O equipamento metalúrgico fornecido deverá estar em estrito acordo com a legislação 
pátria vigente, atendendo plenamente aos padrões de qualidade e às normas técnicas previstos pela ABNT e 
pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (notadamente a NR-18 e a NR-12). 

6.7. ​ O Fornecedor deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, neste Termo de 
Referência e em sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
boa, perfeita e segura fabricação e entrega do objeto, devendo ainda: 

●​ 6.8. Efetuar a entrega definitiva do sistema blindado no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a 
partir do recebimento da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento, sem a exigência de 
quantitativo mínimo, no local determinado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Caçador/SC. 

●​ 6.9. Arcar integralmente com as despesas de frete (Padrão CIF), logística interestadual e taxas de 
transporte referentes à entrega das estruturas de aço, inclusive as despesas oriundas da devolução, 
refaturamento e reposição do objeto que venha a ser recusado pela fiscalização técnica por 
inconformidade dimensional ou documental. 

Fiscalização 

6.10. ​ A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 
pelos respectivos substitutos (Lei n.º 14.133, de 2021, artigo 117, caput). 

Fiscal do Contrato 

6.11 O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

6.12 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 
todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração. (Decreto n.º 11.246, de 2022, artigo 22, VI). 
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6.13 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização 
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n.º 14.133, de 2021, artigo 117, §1º, e Decreto n.º 11.246, de 2022, 
artigo 22, II). 

6.14 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 
para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto n.º 11.246, de 2022, 
artigo 22, III). 

6.15 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 
necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n.º 11.246, de 2022, artigo 22, IV). 

6.16 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o 
fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n.º 11.246, de 2022, 
artigo 22, V). 

6.17 O fiscal técnico do contrato deve comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto n.º 
11.246, de 2022, artigo 22, VII). 

6.18 O presente processo tem como fiscal o servidor ADÃO ORTIZ DE GOES – Matrícula: 5065 e 
fiscal substituto MARCIO ERNANI TELES DE OLIVEIRA – Matrícula 1033 

Gestor do Contrato 

6.19. O gestor do contrato coordena a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 
exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 
elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administração. (Decreto Municipal nº 10.792, de 22 de março de 2023).  

6.20. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstam o fluxo normal da 
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto Municipal nº 10.792, de 22 de 
março de 2023.  

6.21.  O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto Municipal nº 10.792, de 22 de 
março de 2023  

6.22. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com 
menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e 
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de 
obrigações. (Decreto Municipal nº 10.792, de 22 de março de 2023  

6.23. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o artigo 158 
da Lei n.º 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto 
Municipal nº 10.792, de 22 de março de 2023  

6.24. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento 
das atividades da Administração. (Decreto Municipal nº 10.792, de 22 de março de 2023 Fiscalização 
Administrativa Gestor do Contrato Estado de Santa Catarina PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
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6.25. O presente processo tem como gestor VINICIUS EDUARDO RECH, matrícula 20814- 
Substituto Solange Castilho Dos Santos - matrícula:22675.  

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 
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Recebimento 

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a 
nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no 
Termo de Referência e na proposta.  

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, 
quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
substituídos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades.  

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da 
nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.  

7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, 
por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências 
contratuais.  

7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
deverá ser observado o teor do artigo 143 da Lei n.º 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para 
emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação 
e pagamento.  

7.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de 
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante 
a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.  

7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato 

Prazo de pagamento 

7.8. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da 
liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME n.º 77, de 
2022. 

7.9. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante 
aplicação do índice IPCA/IBGE de correção monetária. 

Forma de pagamento 

7.10. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pelo contratado.  

7.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento.  

7.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.  

7.13. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na 
fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.  

7.14. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complement 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
 
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
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8.1. ​ O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 
modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR 
PREÇO POR ITEM. 

8.2. ​ Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação Jurídica 

8.3.​  Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede;  

8.4.​  Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;  

8.5. ​ Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;  

8.6. ​ Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local 
de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;  

8.7.​  Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo 
da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz. 

 

Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista 

8.8. ​ Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 

8.9.​  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n.º 
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da ProcuradorIa Geral da 
Fazenda Nacional.  

8.10.​  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  

8.11. ​ Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943;  

8.12.​  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do 
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

8.13.​  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

8.14.​  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais, relacionados ao objeto 
contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do 
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.  

8.15. ​ O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da 
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.  

Qualificação Econômico-Financeira 

8.16.​  Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n.º 
14.133, de 2021, artigo 69, caput, inciso II). 
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Qualificação Técnica 

8.17.​ Apresentar, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento do objeto 
compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.  

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

9.1 ​ O custo estimado total da aquisição é de R$ 81.322,17 Oitenta e um mil, trezentos e vinte e 
dois reais e dezessete centavos.) conforme custos unitários na tabela acima.  

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1.  As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados 
no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador. 

10.2. A despesa decorrente da aquisição objeto do presente certame correrão a conta da Dotação do 
Orçamento do exercício de 2026 

●​ Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Caçador 
●​ Órgão Orçamentário: 2000 – CHEFIA DO EXECUTIVO 
●​ Unidade Orçamentária: 2003 –SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
●​ Função: 15 – URBANISMO   
●​ Subfunção: 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA 
●​ Programa: 103 – DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE 
●​ Ação: 2.14 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
●​ Despesa: 70 – 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 
●​ Fonte de recurso: :2183 - Recursos não Vinculados de Impostos - 1.500.7000 

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 

 

Caçador – SC, 06 de julho de 2026. 

 

  
 
 
 
 

 Vinicius Eduardo Rech 
Assistente Administrativo 

Matrícula n.º 20814 
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