988057.1112023 .4255 .4787 .8320923180



### PREFEITURA DE CAÇADOR

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00111/2023

Às 13:30 horas do dia 01 de junho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 9807 de 04/11/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 00111, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00111/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração do plano diretor de arborização urbana- PDAU do município de Caçador-SC. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Estudos e Projetos de Meio Ambiente - Plano Diretor

**Descrição Complementar:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA – PDAU DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR – SC, SUBDIVIDIDO NAS SEGUINTES ETAPAS: Diagnóstico da Arborização Urbana Planejamento da Arborização Urbana Estratégias para processo de Arborização Urbana Implementação do PDAU

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 221.774,1200 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: 1,00 % Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA, pelo melhor lance de R\$ 63.000,0000.

#### Histórico

## Item: 1 - Estudos e Projetos de Meio Ambiente - Plano Diretor

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.554.119/0001-65	NILA ENGENHARIA, PROJETOS AMBIENTAIS E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 156.247,0000	R\$ 156.247,0000	01/06/2023 11:13:16
	Descrição Detalha PLANO DIRETOR DE Porte da empresa:	ARBORIZĂÇÃO					BORAÇÃO DO
04.328.149/0001-55	FLORESTAS, SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 190.000,0000	R\$ 190.000,0000	31/05/2023 14:53:26
	Descrição Detalha PLANO DIRETOR D SEGUINTES ETAPAS processo de Arboriza Porte da empresa:	E ARBORÍZAÇÃ : Diagnóstico d Ição Urbana ; I	ĂO URBANA - da Arborização	- PDAU DO M Urbana ; Plar	UNICÍPIO DE CAÇA nejamento da Arbor	ADOR – SC, SUBD ização Urbana ; Est	IVIDIDO NAS
75.045.104/0001-11	FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA	Não	Não	1	R\$ 217.350,0000	R\$ 217.350,0000	01/06/2023 12:30:09
	Descrição Detalha PLANO DIRETOR DI REFERÊNCIA Porte da empresa:	E ARBORIZAÇÃ	O URBANA -	PDAU DO MU			
16.564.287/0001-12	PB & M CONSULTORIA E MEIO AMBIENTE	Sim	Sim	1	R\$ 217.774,1200	R\$ 217.774,1200	01/06/2023 13:05:41

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA - PDAU DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR - SC

Porte da empresa: ME/EPP

LTDA.

**LTDA** 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA - PDAU DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR - SC, com as seguintes ETAPAS: 1-Diagnóstico da Arborização Urbana; 2- Planejamento da Arborização Urbana; 3- Estratégias para processo de Arborização Urbana; 4-Implementação do PDAU, de acordo com o descrito no Termo de Referência nos itens 6 - Especificações Técnicas e Etapas nos itens 6.1 a 6.5.

R\$ 221.500,0000 R\$ 221.500,0000 30/05/2023 23.282.729/0001-01 NEOFLORESTA Sim Não 1 **SERVICOS** 18:01:36

**ECOSSISTEMICOS** 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA – PDAU DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR – SC, SUBDIVIDIDO NAS SEGUINTES ETAPAS: 1 Diagnóstico da Arborização Urbana; 2 Planejamento da Arborização Urbana; 3 Estratégias para processo de Arborização Urbana; 4 Implementação do PDAU.

Porte da empresa: ME/EPP

Porte da empresa: ME/EPP

40.851.323/0001-03 LAND5 R\$ 221.750,0000 R\$ 221.750,0000 31/05/2023 Sim ARQUITETURA E 22:20:13

URBANISMO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA - PDAU DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR - SC, SUBDIVIDIDO NAS SEGUINTES ETAPAS: Diagnóstico da Arborização Urbana Planejamento da Arborização Urbana Estratégias para processo de Arborização Urbana Implementação do PDAU

Porte da empresa: ME/EPP

R\$ 221.774,1200 R\$ 221.774,1200 31/05/2023 22.684.967/0001-72 ECONSULT Sim Sim 1 11:58:56

**ENVIRONMENTAL CONSULTING** ITDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a elaboração do plano diretor de arborização urbana- PDAU do município de Caçador-SC

Porte da empresa: ME/EPP

27.805.836/0001-10 ARVUT MEIO Não Não 1 R\$ 221.774,1200 R\$ 221.774,1200 31/05/2023 AMBIENTE LTDA.

17:35:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA - PDAU DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR - SC, conforme TERMO DE REFERÊNCIA

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

41.121.550/0001-46 DAVYSON Sim Sim R\$ 221.774,1200 R\$ 221.774,1200 31/05/2023 1 19:35:01

ROBERTO DOS S DE BRITO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA - PDAU DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR - SC, SUBDIVIDIDO NAS SEGUINTES ETAPAS: Diagnóstico da Arborização Urbana Planejamento da Arborização Urbana Estratégias para processo de Arborização Urbana Implementação do PDAU

Porte da empresa: ME/EPP

26.162.488/0001-47 RAUL SOPKO Sim Sim 1 R\$ 221.774,1200 R\$ 221.774,1200 01/06/2023

**JUNIOR** 08:30:28

**FNGFNHARIA** 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 86 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRÉTOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA - PDAU DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR - SC, SUBDIVIDIDO NAS SEGUINTES ETAPAS: 221.774,12 1 Diagnóstico da Arborização Urbana 81.467,78 2 Planejamento da Arborização Urbana 42.985,12 3 Estratégias para processo de Arborização Urbana 46.737,48 4 Implementação do PDAU 50.583,76

Porte da empresa: ME/EPP

05.017.195/0001-04 ANGELI 1 R\$ 221.774,1200 R\$ 221.774,1200 01/06/2023 Sim Sim 11:06:45

ENGENHARIA E **ASSESSORIA** AMBIENTAL LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 86 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA - PDAU DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR - SC, SUBDIVIDIDO NAS SEGUINTES ETAPAS: 1Diagnóstico da Arborização Urbana 2Planejamento da Arborização Urbana 3Estratégias para processo de Arborização Urbana 4 Implementação do PDAU

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 221.774,1200	22.684.967/0001-72	01/06/2023 13:30:00:753
R\$ 221.774,1200	27.805.836/0001-10	01/06/2023 13:30:00:753
R\$ 221.774,1200	41.121.550/0001-46	01/06/2023 13:30:00:753
R\$ 221.774,1200	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:30:00:753
R\$ 221.774,1200	05.017.195/0001-04	01/06/2023 13:30:00:753
R\$ 221.750,0000	40.851.323/0001-03	01/06/2023 13:30:00:753
R\$ 221.500,0000	23.282.729/0001-01	01/06/2023 13:30:00:753
R\$ 220.500,0000	46.642.086/0001-57	01/06/2023 13:30:00:753
R\$ 217.774,1200	16.564.287/0001-12	01/06/2023 13:30:00:753
R\$ 217.350,0000	75.045.104/0001-11	01/06/2023 13:30:00:753
R\$ 190.000,0000	04.328.149/0001-55	01/06/2023 13:30:00:753

R\$ 156.247,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:30:00:753
R\$ 174.307,3400	27.805.836/0001-10	01/06/2023 13:31:27:330
R\$ 154.000,0000	40.851.323/0001-03	01/06/2023 13:31:50:413
R\$ 170.000,0000	16.564.287/0001-12	01/06/2023 13:32:31:550
R\$ 152.000,0000	05.017.195/0001-04	01/06/2023 13:32:53:177
R\$ 160.000,0000	04.328.149/0001-55	01/06/2023 13:33:08:003
R\$ 150.000,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:33:08:543
R\$ 150.500,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:33:08:687
R\$ 148.500,0000	40.851.323/0001-03	01/06/2023 13:33:22:307
R\$ 186.000,0000	23.282.729/0001-01	01/06/2023 13:33:43:600
R\$ 147.000,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:33:51:160
R\$ 148.000,0000	04.328.149/0001-55	01/06/2023 13:34:02:933
R\$ 145.000,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:34:11:293
R\$ 143.500,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:35:19:700
R\$ 142.000,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:35:50:783
R\$ 151.500,0000	23.282.729/0001-01	01/06/2023 13:36:20:433
R\$ 140.500,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:36:29:473
R\$ 139.000,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:36:45:780
R\$ 154.680,0000	46.642.086/0001-57	01/06/2023 13:36:49:970
R\$ 137.500,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:37:21:553
R\$ 136.000,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:38:01:897
R\$ 134.500,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:38:23:107
R\$ 146.000,0000	23.282.729/0001-01	01/06/2023 13:38:56:863
R\$ 133.000,0000	40.851.323/0001-03	01/06/2023 13:38:59:657
R\$ 131.500,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:39:11:490
R\$ 130.000,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:39:20:203
R\$ 130.185,0000	40.851.323/0001-03	01/06/2023 13:39:24:337
R\$ 128.700,0000	40.851.323/0001-03	01/06/2023 13:39:41:600
R\$ 127.200,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:40:09:740
R\$ 128.700,0000	46.642.086/0001-57	01/06/2023 13:40:18:323
R\$ 125.900,0000	40.851.323/0001-03	01/06/2023 13:40:32:667
R\$ 124.000,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:40:44:127
R\$ 124.400,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:40:44:770
R\$ 122.000,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:41:09:583
R\$ 120.000,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:41:21:243
R\$ 118.500,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:41:36:910
R\$ 147.900,0000	16.564.287/0001-12	01/06/2023 13:41:46:443
R\$ 117.000,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:41:49:273
R\$ 115.500,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:42:04:097
R\$ 114.000,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:42:23:223
R\$ 112.500,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:42:37:357
R\$ 111.300,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:43:09:627
R\$ 110.100,0000	40.851.323/0001-03	01/06/2023 13:43:30:083
R\$ 108.500,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:44:08:817
R\$ 107.000,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:44:24:643
R\$ 105.900,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:45:00:140
R\$ 104.800,0000	40.851.323/0001-03	01/06/2023 13:45:16:757
R\$ 103.750,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:45:30:843
R\$ 102.000,0000	05.017.195/0001-04	01/06/2023 13:45:44:203
R\$ 100.900,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:46:06:747
R\$ 99.800,0000	40.851.323/0001-03	01/06/2023 13:46:18:530
R\$ 98.800,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:46:34:043
R\$ 97.600,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:46:50:473
R\$ 97.800,0000	40.851.323/0001-03	01/06/2023 13:46:53:803
R\$ 100.980,0000	46.642.086/0001-57	01/06/2023 13:47:02:760
R\$ 96.600,0000	40.851.323/0001-03	01/06/2023 13:47:14:883
R\$ 95.000,0000	05.017.195/0001-04	01/06/2023 13:47:32:500
R\$ 95.600,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:47:36:940
R\$ 94.050,0000	40.851.323/0001-03	01/06/2023 13:48:08:217
R\$ 93.000,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:48:32:333
R\$ 92.070,0000	40.851.323/0001-03	01/06/2023 13:48:47:347
•		

R\$ 91	000,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:49:08:307
R\$ 91	140,0000	05.017.195/0001-04	01/06/2023 13:49:09:863
R\$ 90	0.090,0000	40.851.323/0001-03	01/06/2023 13:49:29:310
R\$ 89	0.000,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:49:46:450
R\$ 94	.040,0000	46.642.086/0001-57	01/06/2023 13:50:11:123
R\$ 88	3.100,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:50:19:340
R\$ 87	7.100,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:50:46:557
R\$ 86	5.000,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:51:09:270
R\$ 85	5.140,0000	05.017.195/0001-04	01/06/2023 13:51:22:800
R\$ 84	.100,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:51:38:643
R\$ 84	.280,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:51:42:133
R\$ 83	3.250,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:52:14:710
R\$ 87	'.200,0000	46.642.086/0001-57	01/06/2023 13:52:20:380
R\$ 82	2.250,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:52:41:883
R\$ 81	.420,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:53:02:773
R\$ 80	.420,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:53:33:530
R\$ 78	3.000,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:53:48:327
R\$ 82	2.410,0000	46.642.086/0001-57	01/06/2023 13:53:48:653
R\$ 77	2.000,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:54:16:290
R\$ 76	5.000,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:54:25:393
R\$ 75	5.200,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:55:09:453
R\$ 74	.000,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:55:46:000
R\$ 74	.440,0000	46.642.086/0001-57	01/06/2023 13:55:50:340
R\$ 73	3.200,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:56:27:213
	500,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:57:04:257
R\$ 70	.700,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:57:33:037
R\$ 69	0.800,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:58:01:900
R\$ 219	9.556,3700	22.684.967/0001-72	01/06/2023 13:58:18:220
R\$ 69	0.000,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 13:58:28:723
	3.000,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 13:58:40:727
R\$ 67	7.300,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 14:00:05:517
R\$ 66	5.500,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 14:00:29:360
	5.800,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 14:01:36:443
	5.000,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 14:01:45:130
	.400,0000	05.017.195/0001-04	01/06/2023 14:03:21:240
	.000,0000	33.554.119/0001-65	01/06/2023 14:04:37:650
	3.000,0000	26.162.488/0001-47	01/06/2023 14:04:49:250
R\$ 217	7.340,0000	22.684.967/0001-72	01/06/2023 14:06:36:153

# Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

## **Eventos do Item**

Data	Observações
01/06/2023 13:31:02	Item aberto para lances.
01/06/2023 14:08:37	Item com etapa aberta encerrada.
01/06/2023 14:08:37	Item encerrado para lances.
01/06/2023 14:13:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA, CNPJ/CPF: $26.162.488/0001-47$ .
01/06/2023 14:26:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 26.162.488/0001-47.
01/06/2023 16:10:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 26.162.488/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 63.000,0000.
01/06/2023 16:10:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 26.162.488/0001-47
01/06/2023 16:27:01	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: NEOFLORESTA SERVICOS ECOSSISTEMICOS LTDA CNPJ/CPF: 23282729000101. Motivo: Ilustrissima Sra. Pregoeira, a Neofloresta vem respeitosamente, por sua representante constituída, apresentar Intenção de Recurso, contra a decisão que declarou habilitada a empres
01/06/2023 17:21:39	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: NEOFLORESTA SERVICOS ECOSSISTEMICOS LTDA, CNPJ/CPF: 23282729000101. Motivo: Verificou-se que a manifestação de interesse de recurso atende aos pressupostos recursais necessários, ou seja, sucumbêcia, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, tornando-o admissível.
	01/06/2023 13:31:02 01/06/2023 14:08:37 01/06/2023 14:08:37 01/06/2023 14:13:36 01/06/2023 14:26:44 01/06/2023 16:10:30 01/06/2023 16:10:37 01/06/2023 16:27:01

## Intenções de Recurso para o Item

 CNPJ/CPF
 Data/Hora do Recurso
 Data/Hora Admissibilidade
 Situação

 23.282.729/0001-01
 01/06/2023 16:27
 01/06/2023 17:21
 Aceito

**Motivo Intenção:**Ilustrissima Sra. Pregoeira, a Neofloresta vem respeitosamente, por sua representante constituída, apresentar Intenção de Recurso, contra a decisão que declarou habilitada a empresa Raul Sopko Junior Engenharia, CNPJ 26.162.488/0001-47, pois considera a proposta apresentada pela empresa em questão inexequível, ao argumento de que o valor apresentado é inferior a 70% (setenta por cento) do valor orçado pela administração para serviços de engenharia, conforme o disposto no art. 48 da lei 8.666/93.

**Motivo Aceite ou Recusa:** Verificou-se que a manifestação de interesse de recurso atende aos pressupostos recursais necessários, ou seja, sucumbêcia, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, tornando-o admissível.

### Troca de Mensagens

oca ac i iciibagei	Data	Mensagem
Sistema	01/06/2023 13:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/06/2023 13:30:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/06/2023 13:31:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/06/2023 14:08:37	O item 1 está encerrado.
Sistema	01/06/2023 14:08:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	01/06/2023 14:09:16	Boa tarde licitantes, sou a Pregoeira Ana Paula e conduzirei esta sessão.
Pregoeiro	01/06/2023 14:09:55	Para RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA - Licitante consegue reduzir o valor de sua proposta para o item 1?
26.162.488/0001- 47	01/06/2023 14:11:24	BOA TARDE, JA ESTAMOS COM NOSSO MELHOR VALOR.
Pregoeiro	01/06/2023 14:13:30	Para RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA - Ok licitante, peço que encaminhe a proposta readequada na convocação de anexo
Sistema	01/06/2023 14:13:36	Senhor fornecedor RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 26.162.488/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	01/06/2023 14:26:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 26.162.488/0001-47, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	01/06/2023 14:42:37	Para RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA - Ok licitante, peço que a aguarde a análise da documentação de habilitação
Pregoeiro	01/06/2023 15:12:14	Para RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA - Licitante, solicito informações quanto a informação de positiva informada em sua Certidão de Registro no CREA- PR.
Pregoeiro	01/06/2023 15:12:34	Para RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA - Esta informação seria em relação ao pagamento de quitação anual?
Pregoeiro	01/06/2023 15:19:18	Para RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA - Em caso positivo, esclareço que sua Certidão será aceita por conter o Registro da empresa conforme solicita o edital e a mesma encontrar-se válida. Ainda saliento que exigir prova de quitação com seu respectivo conselho regional de classe não é legal e não pode ser requerida em licitação.
Pregoeiro	01/06/2023 15:51:49	Para RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA - Licitante peço que manifeste quanto ao pedido de esclarecimento
26.162.488/0001- 47	01/06/2023 15:57:37	BOA TARDE
26.162.488/0001- 47	01/06/2023 16:03:17	CREDITO QUE ESTA COMO POSITIVA, PORQUE FIZEMOS O PAGAMENTO DA ANUIDADE, ESTA SEMANA, CERTAMENTE NÃO CONPENSO O PAGAMENTO, E ACABOU SAINDO COMO CERTIDÃO POSITIVA, MAS DEVE SER APENAS FALTA DE CONPENSAÇÃO MESMO.E NOS PROXIMOS DIAS, JA ESTRA COMO CERTIDÃO NEGATIVA.
Pregoeiro	01/06/2023 16:04:39	Para RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA - Ok licitante, obrigada pela informação
26.162.488/0001- 47	01/06/2023 16:06:13	EU QUE AGRADEÇO, ESTAMOS A DISPOSIÇÃO PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO.
Sistema	01/06/2023 16:10:38	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	01/06/2023 16:11:05	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/06/2023 às 16:41:00.

Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe	23/02/2023 17:10:03	
Alteração equipe	31/05/2023 19:00:04	Pregoeiro Anterior: 00852878907-SILVANA SCHMIDT . Pregoeiro Atual: 05975056918-ANA PAULA CARDOSO DE LIMA . Justificativa: Alteração de Pregoeira devida a abertura de outro processo em mesmo horário.
Abertura da sessão pública	01/06/2023 13:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	01/06/2023 14:08:40	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	01/06/2023 16:10:38	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	01/06/2023 16:11:05	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/06/2023 às 16:41:00.

Data limite para registro de recurso: 06/06/2023. Data limite para registro de contrarrazão: 12/06/2023. Data limite para registro de decisão: 19/06/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:23 horas do dia 01 de junho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA PAULA CARDOSO DE LIMA **Pregoeiro Oficial** 

LUCAS PARIZOTTO ROSSI **Equipe de Apoio** 



Voltar

4