

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

CNPJ: 83.074.302/0001-31  
AV. SANTA CATARINA, 195  
C.E.P.: 89500-000 - CAÇADOR - SC

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O Prefeito Municipal, Saulo Sperotto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações e/ou pela(o) pregoeira(o), resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Licitação nº: TP13/2018
- b) Modalidade: Tomada de Preço
- c) Data Homologação: 26/10/2018
- d) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REATIVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA PISTA OLÍMPICA MUNICIPAL DE CAÇADOR
- e) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

**14741 - NABLA ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA - ME (27.787.907/0001-07)**

<b>Data Adjudicação</b>	<b>Item</b>	<b>Material/Serviço</b>	<b>Unid. medida</b>	<b>Marca</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
26/10/2018	1	67449 - remoção de todo o sistema de iluminação obsoleto e abertura das valas para instalação da rede de eletrodutos e caixas de passagem remoção de todo o sistema de iluminação obsoleto e abertura das valas para instalação da rede de eletrodutos e caixas de passagem	Semana		1	12.579,19	12.579,19
26/10/2018	2	67450 - passagem do cabeamento instalação do posteamento e refletores no	Semana		1	13.341,56	13.341,56

		perímetro da pista, com o devido aterramento das massas Instalação da iluminação de destaque nos portais de entrada passagem do cabeamento instalação do posteamento e refletores no perímetro da pista, com o devido aterramento das massas Instalação da iluminação de destaque nos portais de entrada					
26/10/2018	3	67451 - instalação do quadro de comando; conexão do sistema ao padrão de entrada de energia; testes finais de todo o sistema; limpeza geral das obras e serviços instalação do quadro de comando conexão do sistema ao padrão de entrada de energia testes finais de todo o sistema limpeza geral das obras e serviços	Semana		1	12.198,00	12.198,00
<b>Total</b>						<b>38.118,75</b>	

Caçador, 26/10/2018

---

SAULO SPEROTTO  
PREFEITO MUNICIPAL