

PROPOSTA COMERCIAL



# BR-TIC

\* Esta proposta foi aprovada por  
Caçador/SC, 16 de novembro de 2019.

Ricardo Luiz Lopes Rogo

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Leandro  
Beni  
Alcides

*[Circular stamp]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**PROPOSTA DE PREÇOS**

À Prefeitura Municipal de Caçador/SC  
Processo licitatório nº 110/2019  
CONCORRÊNCIA Nº 01/2019

**1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA**

Razão social BR-TIC INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA ME;  
Endereço: Av. Conselheiro Aguiar, 4777, Loja 01, Sala A, CEP 51.021020, Boa Viagem, Recife/PE  
Fone: (81) 3090 7009 – Email: [ricardo.rogo@br-tic.com.br](mailto:ricardo.rogo@br-tic.com.br)  
CNPJ: 04.113.413.0001-33  
Inscrição Estadual: 053495-43  
Inscrição Municipal: 422.984-3

2. OBJETO DA PROPOSTA: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE CONCESSÃO, DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR, PARA CONTROLE DA ROTATIVIDADE DE VEÍCULOS, COM USO DE EQUIPAMENTOS EMISSORES DE TICKET, PONTOS DE VENDA COMERCIAL, APLICATIVO SMARTPHONE, ATIVAÇÃO DE CRÉDITO POR URA, E VENDA WEB EM SITE, MEDIANTE USO REMUNERADO DO ESPAÇO PÚBLICO.

| ITEM | DESCRIÇÃO  | VALOR ESTIMADO DA CONCESSÃO (R\$) | PERCENTUAL DE OFERTA SOBRE A ARRECADAÇÃO ESTIMADA (%) VALOR   | VALOR REPASSE ESTIMADO COM PERCENTUAL DA OFERTA (R\$) |
|------|--|-----------------------------------|---|---|
| 01   | Concessão do serviço de estacionamento rotativo em vias e logradouros públicos do Município de Caçador, para controle da rotatividade de veículos, com uso de equipamentos emissores de ticket, pontos de venda comercial, aplicativo smartphone, ativação de crédito URA, e venda web em site, mediante uso remunerado do espaço público. | 34.918.380,00                     | 29,76%<br><br>(vinte e nove vírgula setenta e seis por cento) | 10.391.709,89   |

### 3. CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

3.1 O Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias;

3.2 Prazo da concessão é de 10 (dez) anos, conforme previsto no ANEXO I – PROJETO BÁSICO

### 4. DECLARAÇÃO:

Declaramos, para os devidos fins:

a) integral submissão às condições deste Edital, sem restrições e qualquer natureza e de que se vencedora for, executaremos os serviços de acordo com as normas e especificações vigentes neste Município;

b) que o preço proposto compreende todos os serviços (materiais, impostos, fretes, encargos, licenças, franquias, etc.), e outras despesas eventuais, necessárias e execução dos serviços e que o valor mensal permanece inalterado.

c) que nos comprometemos a iniciar a operação do sistema de estacionamento rotativo pago, em até 90 (noventa) dias contatos a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.

Caçador/SC, 18 de novembro de 2019.



Osmair Antunes Hofer

RG: 3196041 SSP/SC

CPF: 022.126.949-54

**BR-TIC INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**

**04.113.413/0001-33**



## Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 16/11/2019

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 04.113.413/0001-33

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : BR-TIC INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

### Períodos Anteriores

#### Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

| Data Inicial | Data Final | Detalhamento  |
|--------------|------------|---|
| 01/01/2016   | 31/12/2017 | Excluída por Ato Administrativo praticado pelo ente RECIFE - PE |

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

### Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

### Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem





BR-TIC INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA  
04.113.413/0001-33  
Av Conselheiro Aguiar, 4777 Loja 01 Sala A  
Boa Viagem - Recife - PE - 51.021-020

| ESTIMATIVA DE FATURAMENTO            |                 |          |               |                    |                    |                   |
|--------------------------------------|-----------------|----------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Veículo                              | Número de vagas | Tarifa   | Dias x horas* | Taxa de ocupação** | Taxa de respeito** | Total             |
| Estar Azul - Carros                  | 950             | R\$ 2,00 | 214           | 35,00%             | 100,00%            | R\$ 142.310,00    |
| Motos                                | 145             | R\$ 1,00 | 214           | 35,00%             | 100,00%            | R\$ 10.860,50     |
| Estar Verde - Carros                 | 1150            | R\$ 1,60 | 214           | 35,00%             | 100,00%            | R\$ 137.816,00    |
| Previsão de Faturamento Médio Mensal |                 |          |               |                    |                    | R\$ 290.986,50    |
| Prazo Contratual (Em meses)          |                 |          |               |                    |                    | 120               |
| Previsão de Faturamento Anual        |                 |          |               |                    |                    | R\$ 3.491.838,00  |
| Previsão de Faturamento Contratual   |                 |          |               |                    |                    | R\$ 34.918.380,00 |

\* Conforme Decreto Municipal 8.269/2019

\*\* Mesmo critério do edital/Projeto Básico.

Caçador/SC, 16 de novembro de 2019.



| C - DESPESAS                                    |  |  |        |     |     |           |   |                              |           |              |         |
|---|--|--|--------|-----|-----|-----------|---|------------------------------|-----------|--------------|---------|
| C.1 - ESCRITÓRIO DESPESAS MENSAS (PRIMEIRO MÊS) |  |  |        |     |     |           |   |                              |           |              |         |
| 54  | ALUGUEL                                  | FILIAL                                   | MENSAL | 1   | R\$ | 1.500,00  | 1 | R\$                          | 1.500,00  | 0,13%        |         |
| 55  | TELEFONE / INTERNET                      | GESTÃO / ATENDIMENTO / RECLAMAÇÕES       | MENSAL | 1   | R\$ | 150,00    | 1 | R\$                          | 150,00    | 0,01%        |         |
| 56  | ENERGIA ELÉTRICA                         | CONSUMO MENSAL                           | MENSAL | 1   | R\$ | 300,00    | 1 | R\$                          | 300,00    | 0,03%        |         |
| 57  | ÁGUA                                     | CONSUMO MENSAL                           | MENSAL | 1   | R\$ | 100,00    | 1 | R\$                          | 100,00    | 0,01%        |         |
|   |  |  |        |     |     |           |   | R\$                          | 2.050,00  | 0,18%        |         |
| C.2 - CONSUMÍVEIS / INSUMOS (PRIMEIRO MÊS)      |  |  |        |     |     |           |   |                              |           |              |         |
| 58  | BOBINA                                   | 01 UND. DIÁRIA P/ MONITOR                | un     | 840 | R\$ | 1,90      | 1 | R\$                          | 1.596,00  | 0,14%        |         |
| 59  | CARTÃO CONTACTLESS                       | TÍQUETES FÍSICOS                         | un     | 500 | R\$ | 2,00      | 1 | R\$                          | 1.000,00  | 0,09%        |         |
| 60  | INTERNET (PLANO DE DADOS)                | FUNCIONÁRIOS, AGENTES ETC                | MENSAL | 70  | R\$ | 15,00     | 1 | R\$                          | 1.050,00  | 0,09%        |         |
|   |  |  |        |     |     |           |   | R\$                          | 3.646,00  | 0,33%        |         |
| C.3 - SERVIÇOS                                  |  |  |        |     |     |           |   |                              |           |              |         |
| 61  | DIVULGAÇÃO (PERÍODO EDUCATIVO)           | PANFLETAGEM, RÁDIO, JORNAL, TV LOCAL ETC | un     | 1   | R\$ | 14.000,00 | 1 | R\$                          | 14.000,00 | 1,26%        |         |
| 62  | IDENTIDADE VISUAL - PDV                  | ADESIVOS, FOLDERS E IDENTIFICADORES      | un     | 56  | R\$ | 80,00     | 1 | R\$                          | 4.480,00  | 0,40%        |         |
| 63  | SEGURO                                   | RESPONSABILIDADE CIVIL                   | un     | 1   | R\$ | 150,00    | 1 | R\$                          | 150,00    | 0,01%        |         |
| 64  | GARANTIA                                 | CONTRATUAL                               | un     | 1   | R\$ | 110,00    | 1 | R\$                          | 110,00    | 0,01%        |         |
| 65  | OBRAS                                    | REFORMA FILIAL / INFRAESTRUTURA          | un     | 1   | R\$ | 12.000,00 | 1 | R\$                          | 12.000,00 | 1,08%        |         |
| 66  | REGISTRO DA FILIAL                       | DOCUMENTAÇÃO / CONTABILIDADE / VIAGENS   | un     | 1   | R\$ | 2.000,00  | 1 | R\$                          | 2.000,00  | 0,18%        |         |
| 67  | LICITAÇÃO E ASSINATURA CONTRATUAL        | CARTÓRIO / TAXAS / FRETE                 | un     | 1   | R\$ | 1.500,00  | 1 | R\$                          | 1.500,00  | 0,13%        |         |
| 68  | JUNTA COMERCIAL / RECEITA FEDERAL / CREA | CONTABILIDADE / DESPACHANTE / VIAGEM     | un     | 1   | R\$ | 2.000,00  | 1 | R\$                          | 2.000,00  | 0,18%        |         |
| 69  | OUTRAS DESPESAS (desmob provisionamento) | DESPESAS DIVERSAS                        | un     | 1   | R\$ | 3.500,00  | 1 | R\$                          | 3.500,00  | 0,31%        |         |
| 70  | SETUP SISTEMA                            | GESTÃO ELETRÔNICA                        | un     | 1   | R\$ | 15.000,00 | 1 | R\$                          | 15.000,00 | 1,35%        |         |
|   |  |  |        |     |     |           |   | R\$                          | 54.740,00 | 4,92%        |         |
| SOMATÓRIO DE C.1 + C.2 + C.3                    |  |  |        |     |     |           |   | Total em DESPESAS            | R\$       | 60.436,00    | 5,43%   |
|   |  |  |        |     |     |           |   | Total de Implantação (A+B+C) | R\$       | 1.113.665,57 | 100,00% |

Caçador/SC, 16 de novembro de 2019.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



BR-TIC INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA  
 04.113.413/0004-86  
 RUA MILTON SOUZA LOPES, 209B  
 53401-220 - CENTRO - PAULISTA-PE

| ENCARGOS TRABALHISTAS, BONIFICAÇÃO E HORA EXTRA* |                          |             |            |              |             |              |             |           |                     |             |             |            |              |
|--|--------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| QUANTIDADE                                       | FUNÇÃO                   | SALÁRIO     | TRANSPORTE | CESTA BÁSICA | ALIMENTAÇÃO | PROV. FÉRIAS | PROV. 13º   | FGTS      | PROV. RESCISÃO (4%) | CUSTO TOTAL | ENCARGOS    | % ENCARGOS | TOTAL MDO    |
| 3  | AUXILIAR ADM             | R\$1.100,00 | R\$ 208,00 | R\$ 130,00   | R\$352,00   | R\$122,22    | R\$91,67    | R\$105,11 | R\$44,00            | R\$2.153,00 | R\$1.053,00 | 95,73%     | R\$3.158,99  |
| 1  | TÉCNICO                  | R\$1.400,00 | R\$ 208,00 | R\$ 130,00   | R\$352,00   | R\$155,55    | R\$116,67   | R\$133,78 | R\$56,00            | R\$2.552,00 | R\$1.152,00 | 82,29%     | R\$1.152,00  |
| 32   | AUXILIAR/MONITOR         | R\$1.060,00 | R\$ 208,00 | R\$ 130,00   | R\$352,00   | R\$117,77    | R\$88,33    | R\$101,29 | R\$42,40            | R\$2.099,80 | R\$1.039,80 | 98,09%     | R\$33.773,51 |
| 3  | ENCARREGADO/SUPERVISOR   | R\$1.400,00 | R\$ 208,00 | R\$ 130,00   | R\$352,00   | R\$155,55    | R\$116,67   | R\$133,78 | R\$56,00            | R\$2.552,00 | R\$1.152,00 | 82,29%     | R\$3.455,99  |
| 1  | COORDENADOR              | R\$1.800,00 | R\$ 208,00 | R\$ 130,00   | R\$352,00   | R\$200,00    | R\$150,00   | R\$172,00 | R\$72,00            | R\$3.083,99 | R\$1.283,99 | 71,33%     | R\$1.283,99  |
| 1  | GERENTE                  | R\$2.500,00 | R\$ 208,00 | R\$ 130,00   | R\$352,00   | R\$277,77    | R\$208,33   | R\$238,89 | R\$100,00           | R\$4.014,99 | R\$1.514,99 | 60,80%     | R\$1.514,99  |
| 1  | BONIFICAÇÃO E HORA EXTRA |             |            |              |             |              | R\$6.500,00 |           |                     |             |             |            | R\$6.500,00  |
| TOTAL  |                          |             |            |              |             |              |             |           |                     |             |             |            | R\$50.339,47 |

4 VALOR UTILIZADO COMO REFERÊNCIA PARA CÁLCULO DOS CUSTOS COM VALE TRANSPORTE POR FUNCIONÁRIO  
 16 VALOR UTILIZADO COMO REFERÊNCIA PARA CÁLCULO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO POR FUNCIONÁRIO

130 VALOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DA CESTA BÁSICA  
 26 DIAS DE TRANSPORTE  
 22 DIAS DE ALIMENTAÇÃO  
 4% PROV. RESCISÃO

\* EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

Caçador/SC, 16 de novembro de 2019.




| ESTIMATIVA DE CUSTOS MENSAIS DE OPERAÇÃO                  |                                     |  |         |       |                |          |   |         |
|---|-------------------------------------|--|---------|-------|----------------|----------|---|---------|
| ITEM  | DESCRIÇÃO                           | ESTIMATIVA                               | UNIDADE | QUANT | VALOR UNIT.    | ENCARGOS | VALOR TOTAL                                   | PESO    |
| <b>A - MÃO DE OBRA</b>                                    |                                     |  |         |       |                |          |   |         |
| <b>A.1 - EQUIPE DO PROJETO</b>                            |                                     |  |         |       |                |          |   |         |
| 1   | ADMINISTRATIVO                      | AUXILIAR ADM                             | un      | 3,00  | 1.100,00       | -        | R\$ 3.300,00                                  | 1,18%   |
| 2   | ADMINISTRATIVO                      | TÉCNICO                                  | un      | 1,00  | 1.400,00       | -        | R\$ 1.400,00                                  | 0,50%   |
| 3   | EQUIPE OPERACIONAL                  | AUXILIAR/MONITOR                         | un      | 32,00 | 1.060,00       | -        | R\$ 33.920,00                                 | 12,17%  |
| 4   | EQUIPE OPERACIONAL                  | ENCARREGADO/SUPERVISOR                   | un      | 3,00  | 1.400,00       | -        | R\$ 4.200,00                                  | 1,51%   |
| 5   | COORDENADOR                         | GERENTE                                  | un      | 1,00  | 1.800,00       | -        | R\$ 1.800,00                                  | 0,65%   |
| 6   | ENCARGOS, HORA EXTRA E BONIFICAÇÕES | PLANILHA ESPECÍFICA                      | pacote  | 41,00 | -              | 0,0%     | R\$ 50.339,47                                 | 18,06%  |
| 7   | GERENTE                             | GESTÃO                                   | un      | 1,00  | 2.500,00       | -        | R\$ 2.500,00                                  | 0,90%   |
|   |                                     |  |         |       |                |          | R\$ 97.459,47                                 | 34,96%  |
| <b>A.2 - UNIFORME (MANUTENÇÃO)</b>                        |                                     |  |         |       |                |          |   |         |
| Substituição anual  |                                     |  |         | 39    | R\$ 49,17      | 1        | R\$ 1.917,63                                  | 0,69%   |
| <b>A.3 - EPI (MANUTENÇÃO)</b>                             |                                     |  |         |       |                |          |   |         |
| Substituição anual  |                                     |  |         | 39    | R\$ 30,00      | 1        | R\$ 1.170,00                                  | 0,42%   |
| SOMATÓRIO DE A.1 + A.2 + A.3                              |                                     |  |         |       |                |          | Total com MDO<br>R\$ 100.547,10               | 36,07%  |
| <b>B - MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO SOBRE OS INVESTIMENTOS</b> |                                     |  |         |       |                |          |   |         |
| <b>B.1 - ESCRITÓRIO - EQUIPAMENTOS</b>                    |                                     |  |         |       |                |          |   |         |
| Depreciação e manutenção mensal                           |                                     |  |         | 120   | R\$ 16.920,00  | 1        | R\$ 141,00                                    | 0,05%   |
| <b>B.2 - EQUIPAMENTOS TECNOLOGIA</b>                      |                                     |  |         |       |                |          |   |         |
| Depreciação e manutenção mensal                           |                                     |  |         | 60    | R\$ 107.310,00 | 1        | R\$ 6.496,83                                  | 2,33%   |
| <b>B.3 - VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO</b>                   |                                     |  |         |       |                |          |   |         |
| Depreciação e manutenção mensal                           |                                     |  |         | 60    | R\$ 80.000,00  | 1        | R\$ 1.483,00                                  | 0,53%   |
| <b>B.4 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>                           |                                     |  |         |       |                |          |   |         |
| Manutenção mensal   |                                     |  |         | 36    | R\$ 115.779,24 | 1        | R\$ 3.216,09                                  | 1,15%   |
| SOMATÓRIO DE B.1 + B.2 + B.3 + B.4                        |                                     |  |         |       |                |          | Total com INVESTIMENTOS<br>R\$ 11.336,92      | 4,07%   |
| <b>C - DESPESAS</b>                                       |                                     |  |         |       |                |          |   |         |
| <b>C.1 - ESCRITÓRIO DESPESAS MENSAIS</b>                  |                                     |  |         |       |                |          |   |         |
| 8   | ALUGUEL                             | FILIAL                                   | MENSAL  | 1     | R\$ 1.500,00   | 1        | R\$ 1.500,00                                  | 0,54%   |
| 9   | TELEFONE / INTERNET                 | GESTÃO / ATENDIMENTO / RECLAMAÇÕES       | MENSAL  | 1     | R\$ 150,00     | 1        | R\$ 150,00                                    | 0,05%   |
| 10  | ENERGIA ELÉTRICA                    | CONSUMO MENSAL                           | MENSAL  | 1     | R\$ 300,00     | 1        | R\$ 300,00                                    | 0,11%   |
| 11  | LIMPEZA/ESCRITÓRIO                  | MATERIAIS                                | MENSAL  | 1     | R\$ 100,00     | 1        | R\$ 100,00                                    | 0,04%   |
| 12  | AGUA POTÁVEL                        | CONSUMO MENSAL                           | MENSAL  | 984   | R\$ 0,40       | 1        | R\$ 393,60                                    | 0,14%   |
| 13  | AGUA INDUSTRIAL                     | CONSUMO MENSAL                           | MENSAL  | 1     | R\$ 120,00     | 1        | R\$ 120,00                                    | 0,04%   |
| 13  | COMBUSTÍVEL                         | CONSUMO MENSAL                           | MENSAL  | 4     | R\$ 150,00     | 1        | R\$ 600,00                                    | 0,22%   |
|   |                                     |  |         |       |                |          | R\$ 3.163,60                                  | 1,13%   |
| <b>C.2 - CONSUMÍVEIS / INSUMOS</b>                        |                                     |  |         |       |                |          |   |         |
| 14  | BOBINA                              | MONITOR E PARQUÍMETRO                    | un      | 420   | R\$ 1,90       | 1        | R\$ 798,00                                    | 0,29%   |
| 15  | CARTÃO CONTACTLESS                  | SMARTCARD                                | un      | 100   | R\$ 2,00       | 1        | R\$ 200,00                                    | 0,07%   |
| 16  | INTERNET (PLANO DE DADOS)           | FUNCIONÁRIOS, AGENTES ETC                | MENSAL  | 70    | R\$ 15,00      | 1        | R\$ 1.050,00                                  | 0,38%   |
|   |                                     |  |         |       |                |          | R\$ 2.048,00                                  | 0,73%   |
| <b>C.3 - SERVIÇOS</b>                                     |                                     |  |         |       |                |          |   |         |
| 17  | DIVULGAÇÃO                          | PANFLETAGEM, RÁDIO, JORNAL, TV LOCAL ETC | un      | 30    | R\$ 12,00      | 1        | R\$ 360,00                                    | 0,13%   |
| 19  | GARANTIA                            | CONTRATUAL                               | un      | 1     | R\$ 110,00     | 1        | R\$ 110,00                                    | 0,04%   |
| 21  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL               | DOCUMENTAÇÃO / CONTABILIDADE / VIAGENS   | un      | 1     | R\$ 1.500,00   | 1        | R\$ 1.500,00                                  | 0,54%   |
| 22  | MEIOS DE PAGAMENTO                  | TAXA                                     | un      | 1     | R\$ 120,00     | 1        | R\$ 120,00                                    | 0,04%   |
| 23  | CUSTO FINANCEIRO                    | EMPRÉSTIMOS/REMUNERAÇÃO INVESTIDOR       | MENSAL  | 1     | R\$ 13.396,01  | 1        | R\$ 13.396,01                                 | 4,81%   |
| 24  | PDV                                 | ADESIVOS, FOLDERS E IDENTIFICADORES      | un      | 2     | R\$ 150,00     | 1        | R\$ 300,00                                    | 0,11%   |
| 25  | PDV                                 | COMISSÃO SOBRE VENDAS (25% DO TOTAL)     | %       | 5     | R\$ 72.746,63  | 1        | R\$ 3.637,33                                  | 1,30%   |
| 26  | OUTRAS DESPESAS                     | DESPESAS DIVERSAS                        | un      | 1     | R\$ 500,00     | 1        | R\$ 500,00                                    | 0,18%   |
| 27  | SOFTWARE DE GESTÃO                  | OPERAÇÃO COM CENTRAL TELEFONICA          | un      | 1     | R\$ 23.278,92  | 1        | R\$ 23.278,92                                 | 8,35%   |
|   |                                     |  |         |       |                |          | R\$ 43.202,26                                 | 15,50%  |
| SOMATÓRIO DE C.1 + C.2 + C.3                              |                                     |  |         |       |                |          | Total em DESPESAS<br>R\$ 48.413,86            | 17,37%  |
| <b>D - TRIBUTOS E OUTORGA</b>                             |                                     |  |         |       |                |          |   |         |
| D.1   | IRPJ (15% SOBRE 32%)                |  | %       | 15,00 | R\$ 93.115,68  | -        | -   | 0,00%   |
| D.2   | IRPJ (10% SOBRE O EXCEDENTE)        |  | %       | 1,95  | R\$ 290.986,50 | -        | -   | 0,00%   |
| D.3   | CSLL                                |  | %       | 2,88  | R\$ 290.986,50 | -        | -   | 0,00%   |
| D.4   | COFINS                              |  | %       | 3,00  | R\$ 290.986,50 | -        | -   | 0,00%   |
| D.5   | PIS                                 |  | %       | 0,65  | R\$ 290.986,50 | -        | -   | 0,00%   |
| D.6   | ISS                                 |  | %       | 5,00  | R\$ 290.986,50 | -        | -   | 0,00%   |
| D.7   | SIMPLES NACIONAL                    |  | %       | 15,60 | R\$ 290.986,50 | 1        | 45.393,89                                     | 16,28%  |
| D.8   | OUTORGA                             | CONFORME PROPOSTA                        | %       | 29,76 | R\$ 245.592,61 | 1        | 73.088,36                                     | 26,22%  |
| SOMATÓRIO DE D.1 A D.7                                    |                                     |  |         |       |                |          | Total em TRIBUTOS E OUTORGA<br>R\$ 118.482,25 | 42,50%  |
| SOMATÓRIO DE A + B + C + D                                |                                     |  |         |       |                |          | Total Mensal<br>R\$ 278.780,13                | 100,00% |

Caçador/SC, 16 de novembro de 2019.

| CUSTO FINANCEIRO |                  |              |              |                 |                  |  |
|------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|--|
| PRAZO            |                  | 120          |              | PRESTAÇÃO MÉDIA |                  |  |
| TAXA             |                  | 0,49%        | a.m.         | R\$ 13.396,01   |                  |  |
| MÊS              | VALOR DESEJADO   | JUROS        | AMORTIZAÇÃO  | PRESTAÇÃO       | DÉBITO RESTANTE  |  |
| 1                | R\$ 1.113.665,57 | R\$ 5.456,96 | R\$ 9.280,55 | R\$ 14.737,51   | R\$ 1.104.385,02 |  |
| 2                | R\$ 1.104.385,02 | R\$ 5.411,49 | R\$ 9.280,55 | R\$ 14.692,04   | R\$ 1.095.104,47 |  |
| 6                | R\$ 1.067.262,82 | R\$ 5.229,59 | R\$ 9.280,55 | R\$ 14.510,14   | R\$ 1.057.982,27 |  |
| 12               | R\$ 1.011.579,52 | R\$ 4.956,74 | R\$ 9.280,55 | R\$ 14.237,29   | R\$ 1.002.298,97 |  |
| 13               | R\$ 1.002.298,97 | R\$ 4.911,26 | R\$ 9.280,55 | R\$ 14.191,81   | R\$ 993.018,42   |  |
| 14               | R\$ 993.018,42   | R\$ 4.865,79 | R\$ 9.280,55 | R\$ 14.146,34   | R\$ 983.737,87   |  |
| 15               | R\$ 983.737,87   | R\$ 4.820,32 | R\$ 9.280,55 | R\$ 14.100,87   | R\$ 974.457,32   |  |
| 16               | R\$ 974.457,32   | R\$ 4.774,84 | R\$ 9.280,55 | R\$ 14.055,39   | R\$ 965.176,77   |  |
| 17               | R\$ 965.176,77   | R\$ 4.729,37 | R\$ 9.280,55 | R\$ 14.009,92   | R\$ 955.896,22   |  |
| 18               | R\$ 955.896,22   | R\$ 4.683,89 | R\$ 9.280,55 | R\$ 13.964,44   | R\$ 946.615,67   |  |
| 25               | R\$ 890.932,37   | R\$ 4.365,57 | R\$ 9.280,55 | R\$ 13.646,12   | R\$ 881.651,82   |  |
| 26               | R\$ 881.651,82   | R\$ 4.320,09 | R\$ 9.280,55 | R\$ 13.600,64   | R\$ 872.371,27   |  |
| 27               | R\$ 872.371,27   | R\$ 4.274,62 | R\$ 9.280,55 | R\$ 13.555,17   | R\$ 863.090,72   |  |
| 28               | R\$ 863.090,72   | R\$ 4.229,14 | R\$ 9.280,55 | R\$ 13.509,69   | R\$ 853.810,17   |  |
| 29               | R\$ 853.810,17   | R\$ 4.183,67 | R\$ 9.280,55 | R\$ 13.464,22   | R\$ 844.529,62   |  |
| 30               | R\$ 844.529,62   | R\$ 4.138,20 | R\$ 9.280,55 | R\$ 13.418,75   | R\$ 835.249,07   |  |
| 31               | R\$ 835.249,07   | R\$ 4.092,72 | R\$ 9.280,55 | R\$ 13.373,27   | R\$ 825.968,52   |  |
| 32               | R\$ 825.968,52   | R\$ 4.047,25 | R\$ 9.280,55 | R\$ 13.327,80   | R\$ 816.687,97   |  |
| 33               | R\$ 816.687,97   | R\$ 4.001,77 | R\$ 9.280,55 | R\$ 13.282,32   | R\$ 807.407,42   |  |
| 34               | R\$ 807.407,42   | R\$ 3.956,30 | R\$ 9.280,55 | R\$ 13.236,85   | R\$ 798.126,87   |  |
| 35               | R\$ 798.126,87   | R\$ 3.910,82 | R\$ 9.280,55 | R\$ 13.191,37   | R\$ 788.846,32   |  |
| 41               | R\$ 742.443,57   | R\$ 3.637,97 | R\$ 9.280,55 | R\$ 12.918,52   | R\$ 733.163,02   |  |
| 42               | R\$ 733.163,02   | R\$ 3.592,50 | R\$ 9.280,55 | R\$ 12.873,05   | R\$ 723.882,47   |  |
| 43               | R\$ 723.882,47   | R\$ 3.547,02 | R\$ 9.280,55 | R\$ 12.827,57   | R\$ 714.601,92   |  |
| 55               | R\$ 612.515,87   | R\$ 3.001,33 | R\$ 9.280,55 | R\$ 12.281,88   | R\$ 603.235,32   |  |
| 56               | R\$ 603.235,32   | R\$ 2.955,85 | R\$ 9.280,55 | R\$ 12.236,40   | R\$ 593.954,77   |  |
| 58               | R\$ 584.674,22   | R\$ 2.864,90 | R\$ 9.280,55 | R\$ 12.145,45   | R\$ 575.393,67   |  |
| 59               | R\$ 575.393,67   | R\$ 2.819,43 | R\$ 9.280,55 | R\$ 12.099,98   | R\$ 566.113,12   |  |
| 60               | R\$ 566.113,12   | R\$ 2.773,95 | R\$ 9.280,55 | R\$ 12.054,50   | R\$ 556.832,57   |  |
| 78               | R\$ 399.063,22   | R\$ 1.955,41 | R\$ 9.280,55 | R\$ 11.235,96   | R\$ 389.782,67   |  |
| 80               | R\$ 380.502,12   | R\$ 1.864,46 | R\$ 9.280,55 | R\$ 11.145,01   | R\$ 371.221,57   |  |
| 98               | R\$ 213.452,22   | R\$ 1.045,92 | R\$ 9.280,55 | R\$ 10.326,47   | R\$ 204.171,67   |  |
| 119              | R\$ 18.560,67    | R\$ 90,95    | R\$ 9.280,55 | R\$ 9.371,50    | R\$ 9.280,12     |  |
| 120              | R\$ 9.280,12     | R\$ 45,47    | R\$ 9.280,55 | R\$ 9.326,02    | -R\$ 0,43        |  |

Caçador/SC, 16 de novembro de 2019.





BR-TIC INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA  
04.113.413/0001-33 Fone (81) 3090-7009  
ricardo.rogo@brtic.com.br  
Av Conselheiro Aguiar, 4777 Loja 01 Sala A  
Boa Viagem - Recife - PE - 51.021-02 0

Fluxo de caixa projetado

| Item            | Período | Índice de reajuste (estimado) | Período de receita (meses) | Receita Bruta (R\$) | Despesas Mensais (com repasse prefeitura) | Repasso       | Investimento Inicial | Lucro Líquido (concessionária) | TIR  |
|-----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------|----------------------|--------------------------------|------|
| 0 1º Ano        |         | 0                             | 12                         | 3.491.838,00        | 3.345.361,60                              | 1.039.170,99  | 1.113.665,57         | 967.189,17                     | -    |
| 1 2º Ano        |         | 4%                            | 12                         | 3.631.511,52        | 3.479.176,06                              | 1.080.737,83  |                      | 152.335,46                     | -84% |
| 2 3º Ano        |         | 4%                            | 12                         | 3.776.771,98        | 3.618.343,10                              | 1.123.967,34  |                      | 158.428,88                     | -51% |
| 3 4º Ano        |         | 4%                            | 12                         | 3.927.842,86        | 3.763.076,83                              | 1.168.926,04  |                      | 164.766,03                     | -28% |
| 4 5º Ano        |         | 4%                            | 12                         | 4.084.956,57        | 3.913.599,90                              | 1.215.683,08  |                      | 171.356,67                     | -14% |
| 5 6º Ano        |         | 4%                            | 12                         | 4.248.354,84        | 4.070.143,90                              | 1.264.310,40  |                      | 178.210,94                     | -5%  |
| 6 7º Ano        |         | 4%                            | 12                         | 4.418.289,03        | 4.232.949,65                              | 1.314.882,82  |                      | 185.339,38                     | 1%   |
| 7 8º Ano        |         | 4%                            | 12                         | 4.595.020,59        | 4.402.267,64                              | 1.367.478,13  |                      | 192.752,95                     | 6%   |
| 8 9º Ano        |         | 4%                            | 12                         | 4.778.821,42        | 4.578.358,34                              | 1.422.177,25  |                      | 200.463,08                     | 9%   |
| 9 10º Ano       |         | 4%                            | 12                         | 4.969.974,27        | 4.761.492,68                              | 1.479.064,34  |                      | 208.481,59                     | 11%  |
| Total Acumulado |         |                               | 120                        | 41.923.381,08       | 40.164.769,70                             | 12.476.398,21 | 1.113.665,57         | 644.945,81                     |      |

\* índice de reajuste aplicado sobre as receitas e despesas  
Caçador/SC, 16 de novembro de 2019.