



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL


Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/045.042-5	DFE2000080521	14/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
036.609.911-63	DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES
063.839.823-11	KAILON GUERRA TOLENTINO

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1382507 em 14/05/2020 da Empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME, Nire 53600194993 e protocolo DFE2000080521 - 14/05/2020. Autenticação: 527C6CB51E603C8638A7E417F07C7ABA27409B. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/045.042-5 e o código de segurança ANJc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME, de NIRE 5360019499-3 e protocolado sob o número 20/045.042-5 em 14/05/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1382507, em 14/05/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria Eduarda Valette Ilorca.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
063.839.823-11	KAILON GUERRA TOLENTINO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
063.839.823-11	KAILON GUERRA TOLENTINO
036.609.911-63	DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES

Brasília. Quinta-feira, 14 de Maio de 2020



Documento assinado eletronicamente por Maria Eduarda Valette Ilorca, Servidor(a) Público(a), em 14/05/2020, às 15:31 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jcdf](http://portal.de.servicos.da.jcdf) informando o número do protocolo 20/045.042-5.






JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO



Brasília, Quinta-feira, 14 de Maio de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1382507 em 14/05/2020 da Empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME, Nire 53600194993 e protocolo DFE2000080521 - 14/05/2020. Autenticação: 527C6CB51E603C8638A7E417F07C7ABA27409B. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/045.042-5 e o código de segurança ANJc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

**CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI - ME
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA**

ALARGAMENTO DO PASSEIO DA PONTE DA RODOVIÁRIA

BDI: 23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	CUSTO DO SERVIÇO
1	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 11.034,05
1.1	Locação de container para depósito/escritório	mês	3,00	370,86	456,16	1.368,47
1.2	Instalação provisória de energia elétrica	UN	1,00	1.491,57	1.834,64	1.834,64
1.3	Instalação provisória de água	UN	1,00	329,00	404,67	404,67
1.4	Sinalização e equipamentos de segurança	UN	2,00	836,60	1.029,02	2.058,04
1.5	Demolição/Retirada de guarda corpo de concreto	m³	6,50	438,70	539,60	3.507,39
1.6	Demolição/Retirada de pavimentação asfáltica	m²	116,80	11,86	14,59	1.704,26
1.7	Carga e descarga mecanizada de entulho	m³	18,18	3,29	4,05	73,57
1.8	Transporte de entulho com caminhão basculante	m³	18,18	3,71	4,57	83,03
2	PERFIS METÁLICOS					R\$ 30.247,55
2.1	Perfil L 5/16" x 5" - comp. 2,58 m	UN	48,00	288,49	354,84	17.032,21
2.2	Perfil L 1/4" x 4" - comp. 3,00 m	UN	22,00	214,40	263,71	5.801,53
2.3	Perfil L 1/4" x 4" - comp. 2,55 m	UN	2,00	182,24	224,15	448,30
2.4	Perfil chato 3/8" - (0,05 m x 0,12 m)	UN	22,00	4,23	5,20	114,46
2.5	Chapa plana 3/8" - (0,25 m x 0,35 m)	UN	26,00	53,95	66,35	1.725,21
2.6	Chapa plana 3/8" - (0,25 m x 0,20 m)	UN	26,00	27,76	34,14	887,71
2.7	Materiais complementares (eletrodos, cortes adicionais, etc.)	UN	1,00	658,00	809,34	809,34
2.8	Mão de Obra para execução e instalação da estrutura (soldas e cortes)	horas	96,00	19,15	23,55	2.260,97
2.9	Pintura fundo zarcão para estrutura metálica	m²	53,30	17,81	21,91	1.167,80
3	CHUMBADORES E BROCAS					R\$ 2.829,45
2.2.1	Chumbador químico em ampola para chumbador 16x250 (2 ampolas por furo)	m³	128,00	11,28	13,87	1.775,92
2.2.2	Barra rosca 16x250 - aço galvanizado classe 5.8 com arruela e porca (profundidade de ancoragem 125mm) (fornecimento e instalação)	m³	64,00	11,09	13,64	873,16
2.2.3	Chumbador PBA completo com porca e arruela - 3/8" x 3 3/4" Fornecimento e instalação	M3XKM	26,00	5,64	6,94	180,37
4	FERRAGENS, CONCRETO e LAJE PRÉ-FABRICADA					R\$ 40.392,15
4.1	Armação de tela de aço soldada Ø5,00mm - 10 x 10 cm	kg	572,24	6,14	7,55	4.320,40
4.2	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm², utilizado em estruturas diversas	kg	66,20	5,56	6,84	453,12
4.3	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5mm², utilizado em estruturas diversas	kg	568,00	4,73	5,82	3.303,31
4.4	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm², utilizado em estruturas diversas	kg	195,20	6,36	7,83	1.527,92
4.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 de 10,0mm²	kg	66,20	8,24	10,14	671,26
4.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 de 12,5mm²	kg	568,00	6,77	8,32	4.728,40
4.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 de 6,3mm²	kg	195,20	10,94	13,46	2.627,03
4.8	Concreto usinado fck - 30 MPa	m³	20,40	344,75	424,04	8.650,34
4.9	Laje pré-moldada treliçada (vigota + tavela EPS)	m²	184,00	32,24	39,66	7.297,01
4.10	Adesivo epoxi para colaagem/ancoragem estrutural	kg	1,25	26,33	32,39	40,48
4.11	Madeira para caixaria - compensado plastificado preto 17mm	m²	54,00	91,06	112,00	6.048,06
4.12	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	20,40	28,89	35,53	724,81
5	DRENAGEM					R\$ 198,22
5.1	Tubo de PVC 100mm	m²	1,60	15,75	19,37	30,99
5.2	Joelho PVC 100mm	KG	8,00	17,00	20,90	167,23
6	MUROS E CALÇADA					R\$ 10.421,02
6.1	Escavação manual em solo	m³	0,78	98,47	121,12	94,48
6.2	Madeira para caixaria	m²	18,22	101,95	125,40	2.284,81
6.3	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm², utilizado em estruturas diversas	kg	61,00	5,56	6,84	417,53
6.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 de 10,0mm²	kg	61,00	8,24	10,14	618,53
6.5	Concreto usinado fck - 30 Mpa - Slump 13 +- 2	m³	1,80	344,75	424,04	763,27
6.6	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	1,80	28,89	35,53	63,95
6.7	Lastro de brita 1 para calçada	m³	0,06	77,75	95,63	5,74
6.8	Calçada em concreto desempenado 7,00cm	m³	0,11	439,93	541,11	59,52
6.9	Retirada de blocos de concreto intertravados com reaproveitamento	m²	6,50	12,55	15,44	100,33
6.10	Assentamento de blocos de concreto intertravados tipo "ossinho"	m²	6,50	30,21	37,16	241,54
6.11	Fornecimento e assentamento de blocos de concreto intertravados tipo "ossinho"	m²	1,15	52,12	64,11	73,73
6.12	Fornecimento e assentamento de blocos de concreto inter. tátil colorido (10x20)	m²	5,90	56,28	69,22	408,41
6.13	Fornecimento e assentamento de blocos de concreto intertravados retangulares cor natural (10x20)	m²	82,50	52,12	64,11	5.289,18
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 36.730,79
7.1	Eletroduto PVC corrugado laranja 3/4"	m	63,00	5,61	6,90	434,86
7.2	Eletroduto Polietileno (PEAD) corrugado 2"	m	42,00	29,13	35,83	1.504,89
7.3	Caixa de passagem em concreto 30x30x40 com tampa	un	1,00	155,99	191,87	191,87
7.4	Escavação manual de vala	m³	1,44	63,54	78,16	112,55
7.5	Concreto para envelopamento da travessia do eletroduto na via	m³	1,44	344,75	424,04	610,61
7.6	Cabo PP 4,0mm² - 3 condutores	m	342,00	4,49	5,53	1.890,11
7.7	Caixa de passagem 4" x 4"	unidade	6,00	11,87	14,60	87,62
7.8	Tampa cega metálica aço galvanizado para caixa 4"x4" e parafusos tipo allen	unidade	6,00	16,45	20,23	121,40
7.9	Disjuntores 6A	unidade	6,00	13,85	17,03	102,18
7.10	Poste metálico completo com luminárias, fiação e pintura conforme modelo	unidade	6,00	2.058,60	2.532,08	15.192,47
7.11	Luminária pública LED - 120W com relé fotoelétrico, 14400lm / 5000K	unidade	6,00	1.836,76	2.259,21	13.555,29
7.12	Cabo de cobre nú - 50mm	m	77,00	26,20	32,22	2.481,19
7.13	Conector para haste de aterramento 5/8"	unidade	9,00	23,85	29,33	264,00
7.14	Haste de aterramento de cobre nú 5/8" x 2,4m	unidade	3,00	49,26	60,58	181,75
8	COMPLEMENTOS					R\$ 47.531,55
8.1	Corrimão metálico conforme projeto, instalado e pintado com tinta PU branca	m²	85,80	413,04	508,03	43.589,34
8.2	Pintura de guarda-corpo	m²	42,90	63,12	77,64	3.330,65
8.3	Limpeza geral da obra	m²	220,00	2,26	2,78	611,56
TOTAL						R\$ 179.384,78

KAILON GUERRA TOLENTINO
CPF/MF n.º 063.839.823-11



TABELA DO BDI

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	7,79%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,00%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

KAILON GUERRA TOLENTINO

Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário):

Nome: KAILON GUERRA TOLENTINO

Documento de Identidade n.º 3.821.834 ; Órgão expedidor: SESP-DF

CPF/MF n.º 063.839.823-11



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 02/06/2020, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI

26.925.413/0001-70

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/06/2020

Selo digital de segurança: **2020.CTD.YQQB.Z9WT.C6XA.Z676.21VW**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5360019499-3	26.925.413/0001-70	20/01/2017	16/01/2017

Endereço Completo:

RUA RUA 5 CHACARA 116 SN LOTE 1-E SALA 307 - BAIRRO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES CEP 72006-180 - BRASILIA/DF

Objeto Social:

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA, REFORMAS E PINTURA, PAVIMENTACAO, TOPOGRAFIA, TERRAPLANAGEM, INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS, AGUAS PLUVIAIS, REDE DE ESGOTO, PAISAGISMO, PLANTIO DE GRAMA, MARMORES E GRANITOS, PROJETOS ARQUITETONICOS, ESTRUTURAIAS, TECNICO, CONSULTORIA EMPRESARIAL, VISTORIA DE IMOVEIS, HABITE-SE, AUTO DE VISTORIA CORPO DE BOMBEIRO, SINALIZACAO DE RODOVIAS, URBANIZACAO, ILUMINACAO PUBLICA, IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO EM GESSO E ESTOQUE. FUNDACAO, AR CONDICIONADO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, FABRICACAO DE CASAS PREMOLDADAS, ESTRUTURAS METALICAS, GESSO COLA PLACAS E ACARTONADOS, DESIGNER DE INTERIORES, CONSERVACAO DE ENERGIA ELETRICA, AUTOMACAO INDUSTRIAL PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS, ENGENHARIA DE ILUMINACAO, INSPECAO TERMOGRAFICA, GRUPO GERADORES DE DIESEL, PARA-RAIOS, SUBESTACOES DE MEDIA TENSAO, TRANSPORTE DE CANGAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS.

Capital Social:	R\$ 500.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
QUINHENTOS MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 500.000,00	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
QUINHENTOS MIL REAIS			

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Função
063.839.823-11	KAILON GUERRA TOLENTINO	xxxxxxx	TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 14/05/2020 Número: 1382507

Ato 223 - BALANCO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Brasília, 21 de Maio de 2020 08:48




MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JCDF (<http://jucis.df.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000359097 e visualize a certidão)



20/047.283-6

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração		Nº DO PF 09 MAI 2019  JCDF - SEDE SEDE - JCDF  19/090.199-3
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53600194993	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)


requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 DF2201900035925

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223		BALANCO

BRASILIA Local
 16 Maio 2019 Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do
 Nome: Ygor Alves de Castro Gomes
 Assinatura: 
 Telefone de Contato: 32013898

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM SIM

NÃO NÃO

_____/_____/_____
 Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem À decisão
 ____/____/_____
 Data

 Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

20/5/19
 Data Responsável

Clarice Ferragides B. B. Melo
 Portaria JUCDF nº 01 de 02/05/2019

DECISÃO COLEGIADA


Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

_____/_____/_____
 Data


JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1274607
 EM 20/05/2019 DA EMPRESA: 5360019499-3.

Saulo Izidorio Vieira
 SAULO IZIDORIO VIEIRA
 SECRETÁRIO GERAL

OBSERVAÇÕES

#CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME#
 Protocolo: 19/090.199-3 EM 09/05/2019

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2018

(Valores expressos em reais)

	2018	2017
Ativo	1.245.176,53	1.605.678,16
Circulante	860.785,89	1.130.920,56
Caixa e equivalentes de caixa	180.256,69	275.650,49
Créditos a receber de clientes	490.259,66	595.154,38
Estoque	190.269,54	260.115,69
Não Circulante	255.132,39	319.107,14
Realizável a longo prazo	125.874,14	163.456,68
Créditos com partes relacionadas	125.874,14	163.456,68
Imobilizado	129.258,25	155.650,46
Passivo	1.245.176,53	1.605.678,16
Circulante	27.064,36	38.254,80
Fornecedor	10.258,58	16.230,50
Obrigações sociais e trabalhistas	9.257,24	12.156,90
Obrigações tributárias	7.548,54	9.867,40
Não Circulante	3.574,25	6.850,49
Débitos com partes relacionadas	3.574,25	6.850,49
Patrimônio Líquido	1.214.537,92	1.560.572,87
Capital social realizado	500.000,00	500.000,00
Lucros/(prejuízos) acumulados	714.537,92	1.060.572,87

Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018.

Ygor Alves de Castro Gomes
Ygor Alves de Castro Gomes
Titular-Administrador
CPF: 706.957.471-18

Daniel
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF
Wudson Adriano da Silva
Wudson Adriano da Silva
CRC-DF 10.165
CPF 296.923.001-10
WM Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda
Organização Contábil
CRC/DF: 2217 CNPJ: 21.153.308/0001-47

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

RECONHEÇO e dou fe por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:
[0769465] - YGOR ALVES DE CASTRO GOMES

TJDF20190090376801/SVQ
Selo: tjdf.jus.br - SSB, 09/05/2019 - 12:22:30
DPDS-Tabelião: Evaio Feitosa dos Santos

AROLD DE SOUZA ARAUJO

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Alisson Jacinto de Moraes
4º Ofício de Notas do DF
Escritor Autorizado

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

RECONHEÇO e dou fe por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0488435] - WINDSON ADRIANO DA SILVA

TJDF20190090376801/ARB
Selo: tjdf.jus.br - SSB, 09/05/2019 - 12:25:28
DPDS-Tabelião: Evaio Feitosa dos Santos

AROLD DE SOUZA ARAUJO

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Alisson Jacinto de Moraes
4º Ofício de Notas do DF
Escritor Autorizado



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1274607 em 20/05/2019 da Empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME, Nire 53600194993 e protocolo 190901993 - 09/05/2019. Autenticação: A888DFCF996C372D36526766192932876CB6A3. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/090.199-3 e o código de segurança zxfX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

Demonstração do Resultado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
(Valores expressos em reais)

Receita bruta	682.241,36
Deduções da receita	(48.596,25)
(=) Receita líquida	633.645,11
Custo dos produtos, mercadorias e serviços	(69.586,73)
(=) Resultado bruto	564.058,38
Despesas operacionais e outras receitas/(despesas) operacionais	(92.786,54)
Despesas administrativas	(92.359,65)
Despesas tributárias	(426,89)
(=) Resultado antes do resultado financeiro	471.271,84
(+/-) Resultado financeiro líquido	(953,00)
(+/-) Resultado de participações em investidas	-
(=) Resultado antes dos tributos	470.318,84
(=) Resultado do exercício	470.318,84

Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018.

Ygor Alves de Castro Gomes
Ygor Alves de Castro Gomes
Titular-Administrador
CPF: 706.957.471-18

Daniel
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF

Windson Adriano da Silva
CRC-DF 10.165
CPF 296.923.001-10

Windson Adriano da Silva
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF
WM Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda
Organização Contábil
CRC/DF: 2217 CNPJ: 21.153.308/0001-47

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

RECÔNHEÇO e doi: fe por **AUTENTICIDADE** a(s) firma(s) de:
[6769465] YGOR ALVES DE CASTRO GOMES

TJDF20190090377881MWMZ
Selo: tjdf.jus.br - SSB 05/05/2019 - 12:22:31
DPDB-Tabellão: Evaldo Feitosa dos Santos

AROLDO DE SOUZA ARAUJO

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

RECÔNHEÇO e doi: fe por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:
[0488495] WINDSON ADRIANO DA SILVA

TJDF20190090377891MGWO
Selo: tjdf.jus.br - SSB 05/05/2019 - 12:25:27
DPDB-Tabellão: Evaldo Feitosa dos Santos

AROLDO DE SOUZA ARAUJO

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Demonstrativo de Situação Financeira
Dados extraídos do Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2018
 (Valores expressos em reais)

ILG - Índice de Liquidez Geral

$$\text{ILG (}=) \frac{\text{AC (+) RLP}}{\text{PC (+) PNC}} \quad (=) \quad \frac{986.660,03}{30.638,61} \quad (=) \quad \underline{\underline{32,20}}$$

ILC - Índice de Liquidez Corrente

$$\text{ILC (}=) \frac{\text{AC}}{\text{PC}} \quad (=) \quad \frac{860.785,89}{27.064,36} \quad (=) \quad \underline{\underline{31,81}}$$

ET - Endividamento Total

$$\text{ET (}=) \frac{\text{PC (+) PNC}}{\text{AT}} \quad (=) \quad \frac{30.638,61}{1.245.176,53} \quad (=) \quad \underline{\underline{0,02}}$$

ISG - Índice de Solvência Geral

$$\text{ISG (}=) \frac{\text{AT}}{\text{PC (+) PNC}} \quad (=) \quad \frac{1.245.176,53}{30.638,61} \quad (=) \quad \underline{\underline{40,64}}$$

CCL - Capital Circulante Líquido

$$\text{CCL (}=) \text{AC (-) PC} \quad (=) \quad 860.785,89 \quad (-) \quad 27.064,36$$

CCL (}=) \underline{\underline{833.721,53}}

Onde:

- AT (=)** Ativo total 1.245.176,53
- AC (=)** Ativo circulante 860.785,89
- RLP (=)** Realizável a longo prazo 125.874,14
- PC (=)** Passivo circulante 27.064,36
- PNC (=)** Passivo não circulante 3.574,25

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018.

Ygor Alves de Castro Gomes
 Ygor Alves de Castro Gomes
 Titular-Administrador
 CPF: 706.957.471-18

Daniel
 4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF

Windson
 Windson Adriano da Silva
 CRC-DF 10.165
 CPF 296.923.001-10
 WM Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda
 Organização Contábil
 CRC/DF: 2217 CNPJ: 21.153.308/0001-47

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
 SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
 FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
 4oficiodenotas@gmail.com

RECONHECO e dou fe por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:
 [5769465] - YGOR ALVES DE CASTRO GOMES

TJDF20180090977682GHL
 Seló: tjdf.jus.br - SSB: 08/05/2019 - 12:22:32
 DPDS - Tabelaão: Evarido Feltosa dos Santos

AROLD DE SOUZA ARAUJO

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Arrold de Souza Araujo
 4º Ofício de Notas do DF
 Secretário Autorizado

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
 SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
 FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
 4oficiodenotas@gmail.com

RECONHECO e dou fe por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
 [0488435] - WINDSON ADRIANO DA SILVA

TJDF20180090977680MMZM
 Seló: tjdf.jus.br - SSB: 08/05/2019 - 12:25:26
 DPDS - Tabelaão: Evarido Feltosa dos Santos

AROLD DE SOUZA ARAUJO

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Arrold de Souza Araujo
 4º Ofício de Notas do DF
 Secretário Autorizado





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.925.413/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/01/2017
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA MAIORCA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R RUA 5 CHACARA 116	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 1-E SALA 307
CEP 72.006-180	BAIRRO/DISTRITO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES	MUNICÍPIO BRASILIA
UF DF		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAMAIORCA@GMAIL.COM	TELEFONE (61) 3525-8567	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/01/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/05/2020** às **08:49:16** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.925.413/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/01/2017
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R RUA 5 CHACARA 116	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 1-E SALA 307
CEP 72.006-180	BAIRRO/DISTRITO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES	MUNICÍPIO BRASILIA
		UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAMAIORCA@GMAIL.COM	TELEFONE (61) 3525-8567	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/01/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/05/2020** às **08:49:16** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI

CNPJ: 26.925.413/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:35:53 do dia 28/11/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2020.

Código de controle da certidão: **309F.3967.2AF5.905B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 162037418772020

NOME: CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI

ENDEREÇO: RUA 5 CHACARA 116 LOTE 1-E SALA 307

CIDADE: ST HABIT VICENTE PIRE

CNPJ: 26.925.413/0001-70

CF/DF: 0779605100186

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.

Válida até 2 de julho de 2020.

Certidão emitida via internet em 02/06/2020 às 11:58:06 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.925.413/0001-70

Certidão n°: 10111830/2020

Expedição: 29/04/2020, às 16:05:34

Validade: 25/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **26.925.413/0001-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.925.413/0001-70

Razão Social: CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME

Endereço: Q QS 01 RUA 210 LOTES 34/36 TORRE 03 SALA 909 / AGUAS CLARAS /
BRASILIA / DF / 71950-520

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/03/2020 a 03/07/2020

Certificação Número: 2020030605061492869632

Informação obtida em 13/04/2020 09:36:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI
CNPJ: 26.925.413/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:28:08 do dia 19/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/06/2020.

Código de controle da certidão: **7C0F.D1EA.AD68.4407**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 24/03/2020 | Edição: 57 | Seção: 1 | Página: 33

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

PORTARIA CONJUNTA Nº 555, DE 23 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND), em decorrência da pandemia relacionada ao coronavírus (COVID-19).

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso das atribuições que lhes conferem, respectivamente, o inciso III do art. 327 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 430, de 9 de outubro de 2017, e o art. 82 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria MF nº 36, de 24 de janeiro de 2014, e tendo em vista o disposto no § 5º do art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, resolvem:

Art. 1º Fica prorrogada, por 90 (noventa) dias, a validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND) válidas na data da publicação desta Portaria Conjunta.

Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOSÉ BARROSO TOSTES NETO

Secretário Especial da Receita Federal do Brasil

JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR

Procurador-Geral da Fazenda Nacional

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.796.051/001-86

CPF/CNPJ 26.925.413/0001-70

DataConcessão 23/01/2017

Denominação social CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia CONSTRUTORA MAIORCA

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte EIRELI (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Qualificação do Contribuinte ISS E ICMS

FAC - Número do Protocolo

113-42618/69

Regime de Tributação do ISS SIMPLES NACIONAL

Faixa do ISS XX

Data de enquadramento no ISS

23/01/2017

Regime de Tributação do ICMS SIMPLES NACIONAL

Faixa do ICMS XX

Data de enquadramento no ICMS

23/01/2017

Descrição Atividade Econômica do ISS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Código da Atividade - ISS F4120-4/00-00

Data de Início de Atividade - ISS 23/01/2017

Descrição da Atividade Econômica do ICMS FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA

Código da Atividade - ICMS C3101-2/00-00

Data de Início de Atividade - ICMS 30/01/2018

Endereço R RUA 5 CHACARA 116 LOTE 1-E SALA 307

CEP 71.950-770

Bairro VICENTE PIRES

Cidade BRASILIA

UF DF

Situação Cadastral ATIVA

Data 09/01/2020

Este documento foi emitido no dia 09/01/2020 na Internet pelo portal Agênci@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br>.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53600194993

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



DFP1900175553

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	----------------	---------------------------

1	002		ALTERACAO
		051	1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1 ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2003	1 ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR

BRASILIA
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

18 Novembro 2019
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/____
Data Responsável

NÃO ____/____/____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1334582 em 18/11/2019 da Empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME, Nire 53600194993 e protocolo DFP1900175553 - 13/11/2019. Autenticação: 8D2691EEB8DBB77F2723AF660A7CE6878A583B6. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 19/183.723-7 e o código de segurança wkkX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/183.723-7	DFP1900175553	13/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
063.839.823-11	KAILON GUERRA TOLENTINO

VENTVRIS VENTIS



3ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME

YGOR ALVES DE CASTRO GOMES, nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, data de nascimento em 19/04/1998, n.º do CPF 706.957.471-18, documento de identidade 3397356 SSP/DF, residente e domiciliado AVENIDA PAU BRASIL COND RESIDENCIAL MONET BLOCO A APT 402 – ÁGUAS CLARS (SUL) – Brasília/DF, CEP 71.926.000.

Titular da empresa **CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME**, CNPJ 26.925.413/0001-70, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob n.º 53600194993 por despacho em 01/06/2018, com sede na QUADRA QS 01 RUA 210 LOTES 34/36 SALA 909 TORRE 3 – ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA/DF, CEP: 71.950-770, resolve fazer sua terceira alteração conforme as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - O Titular resolve fazer a transferência de titularidade para: **KAILON GUERRA TOLENTINO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 17/05/1993, filho de Manoel de Araújo Tolentino e Eliene Guerra Tolentino, portador da Carteira de Identidade RG 3.821.834, expedida em 04/04/2016 pela SSP/DF e do CPF n.º 063.839.823-11, residente e domiciliado na AVENIDA PAU BRASIL LOTE 05 APARTAMENTO 402 – AGUAS CLARAS – BRASÍLIA/DF, CEP 71.926-000, Cedendo e transferindo onerosamente o capital da empresa no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) já integralizado em moeda corrente do país, conforme Ato Constitutivo dando rasa e total quitação, nada mais tendo a reclamar da empresa.

Cláusula Segunda – A administração e a representação da empresa serão exercidas por seu titular, KAILON GUERRA TOLENTINO acima qualificado, respondendo pela administração e representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa.

Cláusula Terceira – Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

Cláusula Quarta – O Titular declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula Quinta - Resolve alterar a sede para o seguinte endereço: RUA 5 CHACARA 116 LOTE 1-E SALA 307 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - BRASÍLIA/DF, CEP: 72.006-180.

Cláusula Sexta – Á vista das modificações ora ajustadas, CONSOLIDA-SE o Ato, com a seguinte redação:



CONSOLIDAÇÃO

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia CONSTRUTORA MAIORCA.

Cláusula Segunda - O objeto é PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA, REFORMAS E PINTURA, PAVIMENTACAO, TOPOGRAFIA, TERRAPLANAGEM, INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS, AGUAS PLUVIAIS, REDE DE ESGOTO, PAISAGISMO, PLANTIO DE GRAMA, MARMORES E GRANITOS, PROJETOS ARQUITETONICOS, ESTRUTURAS, TECNICO, CONSULTORIA EMPRESARIAL, VISTORIA DE IMOVEIS, HABITE-SE, AUTO DE VISTORIA CORPO DE BOMBEIRO, SINALIZACAO DE RODOVIAS, URBANIZACAO, ILUMINACAO PUBLICA, IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO EM GESSO E ESTOQUE. FUNDACAO, AR CONDICIONADO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, FABRICACAO DE CASAS PREMOLDADAS, ESTRUTURAS METALICAS, GESSO COLA PLACAS E ACARTONADOS, DESIGNER DE INTERIORES, CONSERVACAO DE ENERGIA ELETRICA, AUTOMACAO INDUSTRIAL PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS, ENGENHARIA DE ILUMINACAO, INSPECAO TERMOGRAFICA, GRUPO GERADORES DE DIESEL, PARA-RAIOS, SUBESTACOES DE MEDIA TENSAO, TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA 5 CHACARA 116 LOTE 1-E SALA 307 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - BRASÍLIA/DF, CEP: 72.006-180.

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 16/01/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Parágrafo Único: Fica facultado ao titular, nomear procurador(es), devendo o instrumento de procuração especificar aos atos a serem praticados pelo procurador(es) assim nomeados.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Nona – O titular poderá fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.



Cláusula Décima – Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Segunda - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Terceira - Fica eleito o foro de BRASÍLIA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

BRASÍLIA, 23 de Outubro de 2019.

YGOR ALVES DE CASTRO GOMES

KAILON GUERRA TOLENTINO





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/183.723-7	DFP1900175553	13/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
063.839.823-11	KAILON GUERRA TOLENTINO
706.957.471-18	YGOR ALVES DE CASTRO GOMES

VENTVRIS VENTIS

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1334582 em 18/11/2019 da Empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME, Nire 53600194993 e protocolo DFP1900175553 - 13/11/2019. Autenticação: 8D2691EEB8DBB77F2723AF660A7CE6878A583B6. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 19/183.723-7 e o código de segurança wkkK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME, de nire 5360019499-3 e protocolado sob o número 19/183.723-7 em 13/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1334582, em 18/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Alaine Pereira Leite.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jcdf.mdic.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
063.839.823-11	KAILON GUERRA TOLENTINO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
063.839.823-11	KAILON GUERRA TOLENTINO
706.957.471-18	YGOR ALVES DE CASTRO GOMES

Brasília. Segunda-feira, 18 de Novembro de 2019

VENTVRIS VENTIS






JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
055.561.531-67	ALAINE PEREIRA LEITE
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO




Brasília. Segunda-feira, 18 de Novembro de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1334582 em 18/11/2019 da Empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME, Nire 53600194993 e protocolo DFP1900175553 - 13/11/2019. Autenticação: 8D2691EEB8DBB77F2723AF660A7CE6878A583B6. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 19/183.723-7 e o código de segurança wKxK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **LUIZ FELIPE MOURA LOPES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ FELIPE MOURA LOPES** RNP: **0714057657** Registro: **22131/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720170046890.....** Tipo de ART: **Obra ou serviço..** Registrada em: **03/08/2017** ...Baixada em: **15/08/2017**
Forma de registro: **Substituição à 0720170044294.....** Participação técnica: **Individual.....**
Empresa contratada: **12179 --ALT ENGENHARIA LTDA-EPP.....**

Contratante: **Hr Araujo Transporte & Turismo Ltda - ME**

CPF/CNPJ: **24.238.523/0001-39**

Quadra 23 Conjunto A..... Número: **LOTE1..**

Bairro: **Parque da Barragem**
Setor **08**

CEP: **72910-025**

Cidade: **Águas Lindas de Goiás.....** UF: **GO**

Complemento: **LOJA 1.....**

E-Mail: **hebersonfranciscohr@gmail.com.**

Fone: **(61....)3256-450....**

Contrato:

Celebrado em: **01/08/2016**

Valor R\$: **2.040.000,00...**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua 12.....**

Número: **146/4..**

Bairro: **Setor Habitacional Vicente Pires**

CEP: **72007-480.....**

Cidade: **Brasília.....** UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **01/08/2016**

Conclusão efetiva: **03/08/2017**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Comercial**

Código/Obra pública:

Proprietário: **HEBERSON FRANCISCO DE SOUZA.....**

CPF/CNPJ: **008.931.011-09**

E-Mail: **hebersonfranciscohr@gmail.com**

Fone: **(61....) 32564500..**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Coordenação** Execução Drenagem Superficial, 600,0000 metros quadrados;**2 - Coordenação** Execução Elétrica de baixa tensão, 600,0000 metros quadrados;**3 - Direção** Execução Edificação Alvenaria, 2.040,0000 metros quadrados;**4 - Direção** Execução Edificação Metalica, 600,0000 metros quadrados;**5 - Realização** Execução Estrutura Concreto Armado, 2.040,0000 metros quadrados;**6 - Realização** Execução Impermeabilização, 600,0000 metros quadrados;**7 - Realização** Execução Demolição Edificação de alvenaria, 600,0000 metros quadrados;**8 - Realização** Projeto Demolição Edificação de alvenaria, 600,0000 metros quadrados;

Observações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 15/08/2017 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 213030/2017. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. **ATESTADO FOI OBJETO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 71195 a 71204, o atestado contendo <10> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720170000981

Data: 15/08/2017 Hora: 17:39:00

Código de Controle: BOFBHD

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO

Atestamos para os fins que se fizeram necessários, que a empresa **ALT ENGENHARIA LTDA – EPP**, com sede na cidade de Brasília/DF á QS 01 RUA 210 LOTE 34/36 SALA 608 CEP: 71.200-030 inscrita no CNPJ: 12.995.779/0001-01 com IE: 0773975400177 Tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Luiz Felipe Moura Lopes, CREA 22.131/D-DF**, executou os seguinte serviços para **HR TRANSPORTE E TURISMO LTDA** com sede na Q 23 Conjunto A S/N lote 1 loja 1 Aguas linda/GO inscrita no CNPJ: 24.238.523/0001-93 :

Endereço da obra: Rua 12 número 146/4 Setor habitacional Vicente pires

Periodo do serviço: 01/08/2016 à 03/08/2017

1.0	SERVIÇOS PREMINARES	UNID	QUANT.
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA ZINCADA	M ²	4,50
1.2	REGULARIZAÇÃO DA OBRA	M ²	2040,00
1.3	DEMOLIÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO, INCLUSIVE BOTA FORA	M ²	330,00
1.4	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS, INCLUSIVE BOTA FORA	M ²	330,00
1.5	DEMOLIÇÃO DE PISO E CONTRAPISO, INCLUSIVE BOTA-FORA	M ²	330,00
1.6	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE BOTA-FORA	M ²	70,74
1.7	DEMOLIÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE BOTA-FORA	M ²	330,00
1.8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, INCLUSIVE BOTA-FORA	M ³	180,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO, INCLUSIVE BOTA-FORA	M ²	80,00
1.10	LOCAÇÃO DA OBRA COM GARITO DE MADEIRA	M ²	637,27
1.11	LIGAÇÃO PROVISORIA DE ÁGUA E ESGOTO	UNID	1,00
1.13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	12,00
1.14	LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DE MÁQUINAS E PARA PONTO DE LUZ PROVISÓRIOS	MÊS	12,00
1.15	CANTEIRO DE OBRAS COM COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PAREDES, PORTAS E JANELAS EM CHAPA COMPENSADA E PISO DE CONCRETO DESEMPENADO, CONFORME NR-18/MT	MÊS	12,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROF. ATÉ 2 M. INC. BOTA-FORA DO MATERIAL RESULTANTE	M ³	154,14
2.2	ATERRO INTERNO DE EDIFICAÇÕES APILOADO SEM EMPRÉSTIMO	M ³	74,45
2.3	REATERRO APILOADO DE VALAS E CAVAS PARA FUNDAÇÃO	M ³	74,45
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	M ³	2,58
3	FUNDAÇÕES		
3.1	BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS EM CONCRETO ARMADO, FCK=30 MPA, INCLUINDO LANÇAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	M ³	54,60
3.2	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5 ESPESSURA 5CM PREPARO MECÂNICO, INCLUINDO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M ²	117,92
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA ASFÁSTICA A FRIO PARA AS TRÊS ÚLTIMAS FIADAS DA ALVENARIA (02 DEMÃOS)	M ²	148,00
3.4	ESTACA HELICE CONTINUA D=30CM, INCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO FCK=20 MPA	M	180,00
3.5	ESTACA HELICE CONTINUA D=40CM, INCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO FCK=20 MPA	M	635,00
3.6	ESTACA HELICE CONTINUA D=50CM, INCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO FCK=20 MPA	M	55,00
3.7	TESTE DE INTEGRIDADE DAS ESTACAS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO E RESPECTIVA ART.	UNID	95,00
3.8	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA RACHÃO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:4	M ³	24,67
3.9	CINTAS INFERIOR EM CONCRETO ARMADO, FCK=30 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO, INCLUSIVE FORMAS, LANÇAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO.	M ³	11,56





TRANSPORTES

HR TRANSPORTE E TURISMO

Q 23 CONJUNTO A SN LOTE 1 LOJA 01
ÁGUAS LINDAS/GO - CEP 72.910-025 Tel.: (61) 3971-4855
CNPJ.: 24.238.523/0001-93

3.10	BALDRAME COM TIJO CERÂMICO FURADO DE 10 X 20 X 20CM, ESPESSURA DE PAREDE DE 20CM, JUNTAS DE 12MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	M ²	49,33
4	ESTRUTURA		
4.1	PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK=2030MPA, INCLUSIVE FORMA, LANÇAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	M ³	92,00
4.2	VIGAS EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUSIVE FORMA, LANÇAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	M ³	206,10
4.3	CONCRETO ARMADO PARA ESCADS, FCK=20MPA, INCLUSIVE FORMA, LANÇAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	M ³	21,42
4.4	VERGAS E CONTRA-VERGAS EM CONCRETO ARMADO, 10X10 CM (FCK=13,5MPA)	M ³	6,53
4.5	LAJE MARÇIÇA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30 MPA, INCLUINDO FORMA E LANÇAMENTO	M ³	69,25
4.6	LAJE NERVURADA, PARA PISO, SOBRECARGA 300KG/M ² , ESPESSURA 26CM, ASOALHADA COM MADEIRIT DE 12MM SOBRE ESCORAS METÁLICAS, MOLDADA COM FORMA PLASTICA 650X650X210MM, LANÇAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	M ³	2040,00
4.7	PAREDE DA FACHADA EM CONCRETO ARMADO APARENTE, FCK=25 MPA, INCLUINDO FORMA E LANÇAMENTO, CONFORME PROJETO	M ²	2,05
5	ALVENARIA		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 10 X 20 X 20CM, ESPESSURA DE PAREDE DE 15CM, JUNTAS DE 12MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2:8	M ²	1100,09
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 10 X 20 X 20CM, ESPESSURA DE PAREDE DE 20CM, JUNTAS DE 12MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2:8	M ²	134,40
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO COM ENCHIMENTO EM EPS MEDINDO 0,45X0,55X0,10CM, JUNTAS DE 12MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	M ²	225,44
5.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 9X19X39CM, ESPESSURA 9 CM, ASSENTADOS COM PASTA DE ARGAMASSA COLANTE, COM JUNTA DE 10MM	M ²	434,77
5.5	DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2 CM, POLIDA NAS DUAS FASES, ASSENTADA C/ARG. DE CIMENTO E AREIA MÉDIA NO TRAÇO 1:3	M ²	25,06
5.6	DIVISORIA RETRATIL, ESPESSURA DE 111MM, COM SISTEMA DE TRILHOS SUPERIORES EM ALUMINIO, COM ACUSTICA PARA 49 db, MIOLO DE LÃ DE ROCHA, PLACAS DE GESSO E REVESTIMENTO EXTERNO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR BEGE, INCLUINDO CONJUNTO DE CHUMBADORES, PARAFUSO	M ²	225,44
5.7	COBOGÔ PRÉ-MOLDADO 10X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4	M ²	320,97
5.8	DIVISORIAS INTERNAS DO TIPO DRY WALL, 120MM, COMPOSTAS POR MONTANTES DE 48MM DE ESPESSURA E ESPAÇAMENTO DE 600 MM ENTRE EIXOS, COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM MINIMO Z 275, EM CHAPAS DE 0,50MM E UMA PLACA DO TIPO ST OU RU	M ²	447,09
5.9	DIVISORIAS INTERNAS DO TIPO DRY WALL, 120 MM, COMPOSTAS POR MONTANTES DE 70 MM DE ESPESSURA E ESPAÇAMENTO DE 400 MM ENTRE EIXOS, COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM MINIMO Z275, EM CHAPAS DE 0,50MM E DUAS PLACAS DO TIPO ST	M ²	214,69
5.10	PLACA PLANA CIMENTICIA SEM AMIANTO, PRODUZIDA EM CONFORMIDADE COM A NBR 15498, ESPESSURA 12MM.	M ²	36,89
6	COBERTURA		
6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA EM ALUMINIO, APOIADA EM LAJE	M ²	342,37
6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA TERMOROOOF COM REVESTIMENTO DEGALVALUME, ESPESSURA DE 0,50 MM E FACE INFERIOR COM FILME DE ALUMINIO, NUCLEO ISOLANTE DE EPS COM 40MM, LIVRE DE CFC, RETARDANTE À CHAMA, INCLINAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 5%	M ²	342,37
6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM AMANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSÃO ASFÁLTICA E INCLUSIVE ANCORAGEM COM 15CM DE ALTURA NAS PAREDES	M ²	428,42
6.4	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA (TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL	M ²	428,42



H



TRANSPORTES



HR TRANSPORTE E TURISMO

Q 23 CONJUNTO A S/N LOTE 1 LOJA 01

S LINDAS/GO - CEP 72.910-025 Tel.: (61) 3971-4855

CNPJ.: 24.238.523/0001-93

6.5	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARG. BANHEIROS. MARQUIZES E CALHAS.	E AREIA, ESPESSURA 2CM, PARA	M	428,42
6.6	CHAPIM EM CONCRETO SIMPLES, FCK=20MPA, LARGURA DE 21CM E ESPESSURA DE 2CM		M	124,82
6.7	CALHA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADO ESP. 9CM, COM LARGURA DE 70CM, REBOCADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4		M	102,00
6.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA DE TELHAS DE ALUMINIO 0,50MM		M ²	56,10
6.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE MATÁLICA PARA TELHA DE AÇO		M ²	56,10
6.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA DE AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA CLARO, ONDULADA COM ESPESSURA DE 0,50MM, E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO		M	680,00
6.11	RUFO EM CONCRETO ARMADO E=4CM, I=25CM, FCK=15MPA		M	22,30
6.12	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, DESENVOLVIMENTO DE 25 CM		M	28,97
7	ESQUADRIAS			
7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA MACIÇA JATOBÁ OU IPÊ, CAIXA DE PORTA, COM FERRAGENS CROMADAS, FECHADURA, TAMANHO 0,8X2,10		UNID	30,00
7.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, TIPO VENEZIANA PERFURADA, DE GIRO, C/ DOBRADIÇA DE ANÉIS 3.1/2"X2.1/2" EM lca E FECHADURA DE MAÇANETA DE 1ª LINHA EM LATÃO CROMADO (lc), TAMANHO 0,8X2,10		UNID	15,00
7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA COM REVESTIMENTO MELAMINICO COM VISOR EM VIDRO FUMÊ DE CORRER COM TRILHO EM ALUMINIO E FECHADURA DE MAÇANETA DE 1ª LINHA LATÃO CROMADO (lc), TAMANHO 0,8X2,10		UNID	19,00
7.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA, COM FERRAGENS CROMADAS, FECHADURA, TAMANHO 0,85X1,65		UNID	12,00
7.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA MACIÇA JATOBÁ OU IPÊ EM FICHAS VERTICAIS, CAIXA DE PORTA, COM FERRAGENS CROMADAS, FECHADURA, TAMANHO 0,9X2,1		UNID	12,00
7.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA MACIÇA EM FICHAS VERTICAIS COM BATENTES E GUARNIÇÕES DE MASSARANDUBA PINTADOS COM ESMALTE SINTETICO FOSCO COR BRANCO TIPO GIRO COM DOBRADIÇA DE ANEIS 3.1/2"X2.1/2" EM lca E FECHADURA DE MAÇANETA DE 1ª LINHA		UNID	6,00
7.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA COM REVESTIMENTO MELAMINICO COM VISOR EM VIDRO FUMÊ DE CORRER COM DOBRADIÇA DE ALUMINIO 3.1/2"X2.1/2" EM lca E FECHADURA DE MAÇANETA DE 1ª LINHA LATÃO CROMADO (lc), TAMANHO 0,9X2,10		UNID	10,00
7.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METALICA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO TIPO GIRO COM DOBRADIÇA DE ANEIS 3.1/2"X2.1/2" EM lc E FECHADURA EM lc TAMANHO 1X2,1		UNID	16,00
7.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FECHADURA E FERRAGENS TAMANHO 1,2 X 2,50		UNID	8,00
7.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA ACUSTICA EM MADEIRA, MODELO COM DUPLA CHAPA DE MDF 6MM, INTERNAMENTE PREENCHIDA COM LÃ DE ROCHA E DUPLA VEDAÇÃO PERIMÉTRICA VISOR DE ACORDO COM NBR 9050, 2 FLS TAMANHO 1,60X2,10		UNID	16,00
7.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA COM REVESTIMENTO MELAMINICO COM VISOR EM VIDRO FUMÊ, DE GIRO, COM DOBRADIÇA DE ANÉIS 3.1/2"X2.1/2" EM lca E FECHADURA DE MAÇANETA DE 1ª LINHA EM LATÃO CROMADO(lc), TAMANHO 1,60X2,10		UNID	16,00
7.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO COM LAMBRIZ HORIZONTAIS PERFURADOS DE CORRER TAMANHO 3,42 X 2,10		UNID	20,00
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL COM VIDRO LAMINADO 6,00 MM, TIPO PIVOTANTE COM CONTRA-MARCO		UNID	1,00
7.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL COM VIDRO LAMINADO 6,00 MM, COM CONTRA-MARCO		UNID	10,00
7.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL COM VIDRO LAMINADO 6,00 MM, COM CONTRA-MARCO		UNID	10,00
7.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL COM VIDRO LAMINADO 6,00 MM, TIPO FIXA TAMANHO 1,20X1,95		UNID	13,00
7.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA EM ALUMINIO COM ANODIZAÇÃO COR NATURAL A18, OBEDECENDO AS NORMAS NBR 6486, NBR 6487 C/ FECHADURAS E FERRAGENS		UNID	10,00

H



	INDICADASPELO FABRICANTE		
7.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL COM VIDRO LAMINADO 6,00 MM TIPO CORRER, COM CONTRA MARCO TAMANHO 1,80X0,55	UNID	5,00
7.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL COM VIDRO LAMINADO 6,00 MM TIPO CORRER COM CONTRA MARCO TAMANHO 2,10X0,50	UNID	2,00
8.	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
8.1	PONTO DE INTERRUPTOR COMPOSTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A/220V,ELETRODUTOS, CABOS E PLACA 4X2	UNID	60,00
8.2	PONTO DE INTERRUPTOR COMPOSTO DE 2 SEÇÕES 10A/220V, ELETRODUTOS, CABOS E PLACA 4X2	UNID	60,00
8.3	PONTO DE INTERRUPTOR COMPOSTO DE 3 SEÇÕES 10A/220V, ELETRODUTOS, CABOS E PLACA 4X2	UNID	60,00
8.4	PONTO DE INTERRUPTOR COMPOSTO DE INTERRUPTOR AUTOMATICO COM SENSOR DE PRESENÇA 220V,ELETRODUTOS CABOS E PLACA 4X2	UNID	19,00
8.5	PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA 4X2	UNID	40,00
8.6	PONTO DE FORÇA COMPOSTO DE TOMADAS 2P+T E UNIVERSAL, ELETROCALHAS, ELETRODUTOS CABOS E TOMADAS	UNID	293,00
8.7	PONTO TRIFASICO PARA BOMBAS DE INCENDIO COM CAIXA 4X2 E TOMADA 3P+T	UNID	10,00
8.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO DE CAIXA OCTOGONAL	UNID	290,00
8.9	LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS DE 40W, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA PELO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO CORPO E ALETAS RETAS EM ALUMINIO POLIDO DE ALTO BRILHO COM UM REATOR DUPLO DE ALTO FATOR POTENCIA >92%	UNID	60,00
8.10	LUMINARIA DE SOBREPOR EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA COM VISOR POLICARBONATO ANTI-CHAMA E LAMPADA COMPACTA ELETRONICA DE 40W	UNID	40,00
8.11	LUMINARIA TIPO TARTARUGA CORPO EM PVC REFLETOR EM GLOBO DE VIDRO COM UMA LAMPADA COMPACTA 60W	UNID	16,00
8.12	LUMINARIA DE SOBREPOR COM SENSOR DE PRESENÇA CORPO EM PVC REFLETOR EM GLOBO DE VIDRO COM LAMPADA COMPACTA DE 40W	UNID	40,00
8.13	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALÇA REGULAVEL PARA FIXAÇÃO COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UNID	40,00
8.14	QD4 - qgbt TÉRREO: QUADRO DE SOBREPOR, DE 24 MODULOS COM BARRAMENTO TRIFASICO 500A BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO TOTAL COM DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 225A TIPO JXD/40ka, 01 dps 80ka 01 DISJUNTOR TERMOMA	UNID	1,00
8.15	QD3 - TÉRREO: QUADRO DE IMBUTIR, DE 24 MODULOS COM BARRAMENTO TRIFASICO 100A BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO TOTAL COM DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 45A IDR 63A 3F 08 DISJUNTORES MONOPOLARES	UNID	1,00
8.16	QD3 - 2º PAVIMENTO: QUADRO DE EMBUTIR DE 24 MODULOS COM BARRAMENTO TRIFASICO 100A BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO TOTAL COM DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 25A IDR 25A 3F 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES	UNID	1,00
8.17	QD5 - 3º PAVIMENTO: QUADRO DE EMBUTIR DE 32 MODULOS COM BARRAMENTO TRIFASICO 100A BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO TOTAL COM DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 32A IDR 32A 3F 13 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES	UNID	1,00
8.18	QD7 - 3º PAVIMENTO: QUADRO DE EMBUTIR DE 32 MODULOS COM BARRAMENTO TRIFASICO 100A BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO TOTAL COM DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 32A IDR 32A 3F 13 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES	UNID	1,00
8.19	qdlf 14: CASA DE MAQUINA QUADRO DE EMBUTIR DE 12 MODULOS COM BARRAMENTO TRIFASICO 100A BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO TOTAL COM DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 32A IDR 32A 3F 13 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES	UNID	1,00
8.20	qdlf 12: BOMBAS DE INCÊNDIO: QUADRO DE EMBUTIR DE 12 MODULOS COM BARRAMENTO TRIFASICO 100A BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO TOTAL COM DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 20A IDR 32A 3F 01 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES	UNID	1,00

H



8.21	qdlf 13: REFRIGERAÇÃO: QUADRO DE SOBREPOR DE 24 MODULOS COM BARRAMENTO TRIFASICO 100A BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO TOTAL COM DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 63A 01 IDR 63A 3F 02 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES	UNID	1,00
8.22	qd2 (NO BREAK) TERREO: QUADRO DE SOBREPOR DE 24 MODULOS COM BARRAMENTO TRIFASICO 40A BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO TOTAL COM DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 40A 03 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS TTIPOLAR DE 25A	UNID	1,00
8.23	qdlf 1 (ESTABILIZADO) TERREO: QUADRO DE EMBUTIR DE 08 MODULOS COM BARRAMENTO TRIFASICO 63A BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO TERRA, COM DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA, TERMOMAGNETICO MONOPOLARCORRENTE NOMINAL 20A, IDR 25A 1F 01 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO	UNID	1,00
8.24	qdlf 6 (ESTABILIZADO) 3º PAVIMENTO: QUADRO DE EMBUTIR DE 12 MODULOS COM BARRAMENTO TRIFASICO 63A BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO TERRA, COM DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA, TERMOMAGNETICO MONOPOLARCORRENTE NOMINAL 25A, IDR 25A 3F 06 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO	UNID	1,00
8.25	QM1 - QUADRO GERAL TERRO: QUADRO DE SOBREPOR DE 24 MODULOS COM BARRAMENTO TRIFASICO 500A BARAMENTO NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA, COMDISJUNTOR GERAL DE ENTRADA, TERMONAGNETICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 250A TIPO jxd/40Ka, 01 DISJUNTOE TERMOMAGNETICO	UNID	1,00
8.26	PONTO DE LOGICA COMPOSTO DE 1 TOMADA rj45 EM PLACA 4X2 OU EM PORTA EQUIPAMENTO INCLUSIVE ELETRODUTOS E CABOS CATEGORIA 6	UNID	110,00
8.27	PONTO DE LOGICA COMPOSTO DE 2 TOMADA rj45 EM PLACA 4X2 OU EM PORTA EQUIPAMENTO INCLUSIVE ELETRODUTOS E CABOS CATEGORIA 6	UNID	110,00
8.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PC CORD CAR 6 C/1.5M	UNID	110,00
8.29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CAT 6 C/1.5M	UNID	110,00
8.30	IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE LOGICA	UNID	110,00
8.31	CERTIFICAÇÃO COM EMISSAO DE RELATORIO CAT6+FIBRAS	UNID	1,00
8.32	SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABOS SEMIRIGIDOS 1KV DE 16,00MM ²	M	457,90
8.33	SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABOS SEMIRIGIDOS 1KV DE 6,00MM ²	M	357,40
8.34	SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABOS SEMIRIGIDOS 1KV DE 10,00MM ²	M	259,60
8.35	SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABOS SEMIRIGIDOS 1KV DE 25,00MM ²	M	160,00
8.36	SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABOS SEMIRIGIDOS 1KV DE 50,00MM ²	M	9641,10
8.37	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM ² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	351,10
8.38	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,00 MM ² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	37,60
8.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1.1/2" PARA INSTALAÇÃO ELETRICA	M	133,80
8.40	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRUDOTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1.1/4" PARA INSTALAÇÃO ELETRICA	M	7,80
8.41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" PARA INSTALAÇÃO ELETRICA	M	17,50
8.42	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2.1/2" PARA INSTALAÇÃO ELETRICA	M	61,20
8.43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3" PARA INSTALAÇÃO ELETRICA	M	100,00
8.44	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4" PARA INSTALAÇÃO ELETRICA	M	487,30
8.45	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" PARA INSTALAÇÃO ELETRICA	M	1295,70
8.46	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" PARA INSTALAÇÃO ELETRICA	M	166,80
8.47	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U, CHAPA 18, SUPORTE VERTICAL, TALA PLANA, TAMPA DE PRESSAO #50X50, PARA INSTALAÇÃO ELETRICA/LOGICA	M	42,50
8.48	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U, CHAPA 18 SUPORTE VERTICAL, TALA PLANA, TAMPA DE PRESSAO #75X50, PARA INSTALAÇÃO ELETRICA/LOGICA	M	318,70

H

8.49	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 3/4" COM CONEXOES PARA SISTEMA DE CAMERA DE TV E ALARME	M	161,30
8.50	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 1" COM CONEXOES PARA SISTEMA DE TV E ALARME	M	27,00
8.51	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO INTERNO IRP 310	UNID	30,00
8.52	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE EXTERNA COM NIVEL DE 120DB	UNID	4,00
8.53	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL TRIPOLAR 67% DE MALHA PARA CIRCUITO FECHADO DE TV	M	1400,00
8.54	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CCI -2 PARA SISTEMA DE ALARME	M	900,00
8.55	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	M	3,00
8.56	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO PINTADA DE EMBUTIR 40X40X15 CM	UNID	36,00
8.57	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AEREA COMPLETA 15KVA / 13.800 -380/220V, INCLUSIVE QUADRO DE MEDIÇÃO, PROTEÇÃO GERAL, POSTE, CRUZETAS, TRANSFORMADOR, LIGAÇÃO E ABRIGO	UNID	1,00
9.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPDA		
9.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 35 MM ² , INCLUSIVE FIXADORES E BRAÇADEIRAS	M	179,70
9.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM ² , INCLUSIVE FIXADORES E BRAÇADEIRAS	M	236,91
9.3	FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 50 MM ²	M	134,40
9.4	FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=60	UNID	134,40
9.5	FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE HASTE E ATERRAMENTO DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO COPPERWELD MEDINDO 5/8X2,40M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO SOLDA EXOTERMICA	UNID	10,00
9.6	CAIXA DE ATERRAMENTO EM ALVENARIA TIPO MACICO 20X20X40CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4) E =2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UNID	10,00
9.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAPTOR FRANKLIN COM MASTRO DE 6 M	M	134,40
9.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA COM BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO BEP	UNID	1,00
10	INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIAS		
10.1	PONTO DE AGUA FRIA	UNID	40,00
10.2	COM TUBULAÇÃO SOLDAVEL DE 25MM E SAIDA COM CONEXAO LRM	UNID	83,00
10.3	COM TUBULAÇÃO SOLDAVEL DE 50MM E SAIDA COM CONEXAO PARA VALVULA DE DESCARGA	UNID	10,00
10.4	APARELHOS SANITARIOS	UNID	90,00
10.5	BANCADA EM GRANITO CINZA, 0,60X3,13 INCLUSO 1 CUBA RETANGULAR, 1 BICA MOVEL COM AREJADOR	UNID	20,00
10.6	BANCADA EM GRANITO CINZA 0,75X0,55 INCLUSO 1 CUBA DE EMBUTIR 1 TORNEIRA EM AÇO	UNID	20,00
10.7	BACIA SANITARIA DE LOUÇA SINFONADA COM CAIXA ACOPLADA	UNID	20,00
10.8	LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA	UNID	20,00
10.9	BARRA DE APOIO 1.1/2" INOX E CHAPA METALICA PARA PROTEGER SIFÃO	UNID	20,00
10.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA EM METAL CROMADO	UNID	40,00
10.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA COM ROSCA PARA JARDIM	UNID	2,00
10.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICTORIO EM LOUÇA	UNID	3,00
10.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VALVULA COM CHUVEIRO PRESSMATIC ANTIVANDALISMO	UNID	40,00
10.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO ARTICULADO PARA BOX 70X40CM	UNID	40,00
10.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DE 1"	UNID	11,00
10.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DE 1.1/2"	UNID	10,00
10.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DE 3/4"	UNID	12,00

H



TRANSPORTES

HR TRANSPORTE E TURISMO

Q 23 CONJUNTO A S/N LOTE 1 LOJA 01
ÁGUAS LINDAS/GO - CEP 72.910-025 Tel.: (61) 3971-4855
CNPJ.: 24.238.523/0001-93

10.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 2"	UNID	10,00
10.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1.1/2"	UNID	10,00
10.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 2.1/2"	UNID	8,00
10.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 3/4"	UNID	8,00
10.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1"	UNID	4,00
10.25	PVC SOLDAVEL PARA AGUA DE 25MM	M	150,37
10.26	PVC SOLDAVEL PARA AGUA DE 75MM	M	199,14
10.27	PVC SOLDAVEL PARA AGUA DE 50MM	M	17,35
10.28	PVC SOLDAVEL PARA AGUA DE 32MM	M	75,41
10.29	PVC SOLDAVEL PARA AGUA DE 60MM	M	11,60
10.31	PONTO DE ESGOTO COM TUBULAÇÃO DE PVC-PBS 40MM	UNID	28,00
10.32	PONTO DE ESGOTO COM TUBULAÇÃO DE PVC-PBS 50MM	UNID	18,00
10.33	PONTO DE ESGOTO COM TUBULAÇÃO DE PVC-PBS 100MM	UNID	24,00
10.34	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PVC-PBS - SOLDAVEL DE 100MM INCLUSIVE ABERTURAS DE VALAS	UNID	350,00
10.35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA 150X150X50MM, INCLUINDO GRELHA METALICA COM FECHO ESCAMOTEAVEL E PORTA GRELHA CROMADA	UNID	18,00
10.36	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA 100X150X50MM, INCLUINDO GRELHA METALICA COM FECHO ESCAMOTEAVEL E PORTA GRELHA CROMADA	UNID	2,00
10.37	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO CILINDRICO REFORÇADO 100X40MM INCLUINDO GRELHA METALICA COM FECHO ESCAMOTEAVEL E PORTA GRELHA CROMADA	UNID	4,00
10.38	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇOS, MEDINDO 0,60X0,60X0,60 M, INCLUINDO LASTRO E TAMPA DE CONCRETO	UNID	4,00
10.39	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇOS, MEDINDO 0,40X0,40 M, INCLUINDO LASTRO E TAMPA DE CONCRETO	UNID	1,00
10.40	RAMAL DE VENTILAÇÃO ESGOTO COM TUBULAÇÃO DE PVC-PBS 75MM, INC. CONEXÕES	UNID	45,00
10.41	RAMAL DE VENTILAÇÃO ESGOTO COM TUBULAÇÃO DE PVC-PBS 50MM, INC. CONEXÕES	UNID	22,00
10.43	TUBULAÇÃO EM PVC-PBS DE 150MM,SERIE REFORÇADA, PARA DESCIDA DE AGUA PLUVIAIS, INC. CONEXÕES	UNID	81,00
10.39	TUBULAÇÃO EM PVC-PBS DE 100MM,SERIE REFORÇADA, PARA DESCIDA DE AGUA PLUVIAIS, INC. CONEXÕES	UNID	89,00
10.40	CISTERNA PARA REUSO MEDINDO 2,00X3,50X2,00M, EM ALVENARIA DE TIJOLOS	UNID	1,00
10.41	CISTERNA PARA REUSO MEDINDO 2,00X2,50X2,00M, EM ALVENARIA DE TIJOLOS	UNID	1,00
10.43	CAIXA DE AREIA COM 1,00X1,00X1,00M, EM ALVENARIA DE TIJOLOS	UNID	4,00
10.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO VERTICAL TIPO ABACAXI DIAMETRO 100MM	UNID	3,00
10.40	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO VERTICAL TIPO ABACAXI DIAMETRO 150MM	UNID	4,00
10.41	RESERVATORIO PARA AGUA POTAVEL MEDINDO 2,00X2,50X2,00M, EM ALVENARIA DE TIJOLOS	UNID	1,00
10.43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO EM FIBRA, VOLUME 5000 LITROS, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO	UNID	2,00
10.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO EM FIBRA, VOLUME 20000 LITROS, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO	UNID	2,00
10.40	BOMBA DE RECALQUE MONOFASICA - 3500RPM POTENCIA 1,50 CV, INC. QUADRO DE COMANDO COMPLETO E INSTALADO	UNID	2,00
10.41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MEMBRANA DE PROTEÇÃO ANTI-RAIZES	M ²	120,00
10.43	PISO ELEVADO - MÓDULO DE SUBSTRATO RIGIDO (35X70X7CM) - COLOCADO COM OS VAZIOS PARA BAIXO	M ²	120,00
10.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBSTRATO LEVE-FIBROSO ESPESSURA DE 4 CM	M ²	120,00
10.40	PROTEÇÃO MECÂNICA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M ²	120,00
11	INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCENDIO		



H



TRANSPORTES

HR TRANSPORTE E TURISMO

Q 23 CONJUNTO A S/N LOTE 1 LOJA 01
ÁGUAS LINDAS/GO - CEP 72.910-025 Tel.: (61) 3971-4855
CNPJ.: 24.238.523/0001-93

11.1	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA COM CAPACIDADE DE 10L, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO	UNID	16,00
11.2	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-PQS CAP. 4KG INCLUSIVE SINALIZAÇÃO	UNID	16,00
11.3	EXTINTOR DE CO2 CAP. 6 KG INCLUSIVE SINALIZAÇÃO	UNID	1,00
11.4	LUZ DE EMERGENCIA FLUORESCENTE 1X20W COM BATERIA AUTONOMA PARA 2 HORAS PARA BALIZAMENTO COM INDICAÇÕES DE SETAS/EMERGENCIA OU ESCADA	UNID	16,00
11.5	LUZ DE EMERGENCIA FLUORESCENTE 1X20W COM BATERIA AUTONOMA PARA 2 HORAS	UNID	16,00
11.6	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120DB, COM ACIONADOR MANUAL (BOTÃO ANTI-PANICO), ALIMENTAÇÃO 220VAC	UNID	5,00
11.7	PONTO DE HIDRANTE DE PAREDES INTERNO COM CAIXA PADRÃO 90X60X20CM 2 MANGUEIRAS DE NYLON DE 15,00M TIPO II COM ESGUINCHO E ADAPTADOR STORZ DE 2 1/2". REGISTRO GLOBO ANULAR DE 2 1/2 CHAVE STORZ ADESIVO HIDRANTE E ACESSORIOS	UNID	2,00
11.8	HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO (CAIXA DE ALVENARIA 70X60X50CM) TAMPA DE FERRO FUDIDO 60X50CM ADAPTADOR STORZ DE 63MM TAMPÃO CEGO TIPO STORZ REGISTRO DE GAVETA DE 2 1/2	UNID	2,00
11.10	TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO 2 1/2"	M	153,00
11.11	TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO 1"	M	242,00
11.12	TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO 1 1/2"	M	39,00
11.13	TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO 1 1/4"	M	58,30
11.14	TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO 2"	M	26,56
11.15	TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO 4"	M	28,00
11.16	BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCO TRIFASICA 3500 RPM, POTENCIA DE 10 CV INC. QUADRO DE COMANDO COMPLETO E INSTALADO	UNID	1,00
11.17	REGISTRO DE GAVETA DE 2 1/2"	UNID	2,00
11.18	REGISTRO DE GAVETA DE 4" EM LATÃO COM ADAPTADORES DE 4" EM FERRO GALVANIZADO	UNID	10,00
11.19	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE DE 4"	UNID	10,00
11.20	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE DE 2 1/2"	UNID	2,00
11.21	VALVULA DE FLUXO	UNID	10,00
11.22	CHUVEIRO AUTOMATICO TEMP. DE ACIONAMENTO 68° C(SPIRINKLERS)	UNID	80,00
12	REVESTIMENTO		
12.1	CHAPISCO PREVIO SOBRE PAREDES NO TRAÇO 1:3	M ²	2253,66
12.2	REBOCO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM ESPESSURA DE 20MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADO E AREIA MEDIA NO TRAÇO 1:2:8	M ²	1330,69
12.3	EMBOÇO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM ESPESSURA DE 15MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADO E AREIA MEDIA NO TRAÇO 1:2:8	M ²	1021,97
12.4	CHAPISCO PREVIO SOBRE LAJES NO TRAÇO 1:3	M ²	117,83
12.5	REBOCO SOBRE TETO (ESTUQUE) NO TRAÇO 1:2:8 ESPESSURA DE 2,5 CM.	M ²	117,83
12.6	CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 5 CM	M ²	847,56
12.7	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 ESPESSURA 3,0CM	M ²	2040,00
12.8	PISO EM RÉGUA DE MADEIRA - PISO LAMINADO DE ALTA DENSIDADE PARA ALTO TRAFEGO, RESISTENTE A RISCO E A UMIDADE	M ²	120,00
12.9	PISO DE ALTA RESISTENCIA 40X40X3CM, PERMEABILIDADE DE 6% RESISTENCIA A TRAÇÃO NA FLEXÃO > 5MPA, RESISTENCIA A COMPREENSÃO 30 MPA.	M ²	120,00
12.10	PISO LAMINADO DE 2MM	M ²	1190,07
12.11	PISO CARPETE A PROVA DE MANCHAS REVESTIMENTO TEXTEIS DE PISO COM COMPRIMIDO DE MATANAMINA NÃO INFLAMAVEL INDICE DE PROPAGAÇÃO SUPERFICIAL DE CHAMA CLASSE D	M ²	0,00
12.12	PISO EM BLOCO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CIMENTO ESTRUTURAL DE ACORDO COM A NBR 9780 E NBR 9781 COM FRISO DE ESPAÇAMENTO E RESISTENTE A TRAFEGO DE VEICULOS RESISTENCIA MINIMA A COMPREENSAO DE 35MPA, ESPESSURA 8 CM	M ²	162,29
12.13	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M ²	659,80



A



TRANSPORTES

HR TRANSPORTE E TURISMO
Q 23 CONJUNTO A S/N LOTE 1 LOJA 01
ÁGUAS LINDAS/GO - CEP 72.910-025 Tel.: (61) 3971-4855
CNPJ.: 24.238.523/0001-93

12.14	PISO TATIL ALERTA EM BORRACHA ESP:5MM, MEDINDO 25X25CM, ASSENTADO COM A COLA A BASE DE NEOPREME	M ²	220,67
12.15	PISO AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M ²	2,91
12.16	PISO EM GRANITO PRETO/GRAFITE, POLIDO EM UMA FACE ESP. 2 CM, ASSENTADA COM CIMENTO E AREIA	M ²	163,64
12.17	REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO COR PRETO/GRAFITE ESP.2CM, ASSENTADA COM CIMENTO E AREIA	M ²	12,76
12.18	REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO COR PRETO/GRAFITE ESP. 2 CM, FIXADO POR INSERTOS METALICOS	M ²	68,97
12.19	REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO COR CINZA CLARO ESP. 2 CM, FIXADO POR INSERTOS METALICOS	M ²	68,97
12.20	REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO COR A DEFINIR ESP. 2CM , FIXADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	M ²	68,97
12.21	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVIVEL COM PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL	M ²	83,70
12.22	FORRO COM ATENUAÇÃO SONORA DE 34db LISO COM ESTRUTURA OCULTA BORDAS REFORÇADAS COMBUSTIBILIDADE CLASSE A-II CONFORME NBR9442 RESISTENCIA A UMIDADE ATÉ 95%, ESPESSURA DE 15MM, DIMENSÕES DE 625X625MM COR BRANCA	M ²	663,46
12.23	FORRO COM ATENUAÇÃO SONORA DE 34db MICROPERFURADO COM ESTRUTURA OCULTA BORDAS REFORÇADAS COMBUSTIBILIDADE CLASSE A-II CONFORME NBR9442 RESISTENCIA A UMIDADE ATÉ 95%, ESPESSURA DE 15MM, DIMENSÕES DE 625X625MM COR BRANCA	M ²	78,25
12.24	FORRO COM ATENUAÇÃO SONORA DE 40db, COM ESTRUTURA OCULTA, COMBUSTIBILIDADE CLASSE IA CONFORME NBR9442 RESISTENCIA A UMIDADE ATE 95% ESPESSURA DE 19MM DIMENSOES DE 300X1200-180 MM, COR BRANCA	M ²	187,90
12.25	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINH, ESP. 2CM LARGURA =21+3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:5	M ²	122,56
12.26	REVESTIMENTO EM AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M ²	15,87
12.27	REVESTIMENTO CERAMICO 15X15CM COR BRANCO PEI 4 NAS PAREDES ACENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACII E COM REJUNTE EPOXIDICO	M ²	360,09
12.28	REVESTIMENTO CERAMICO 5X5CM COR AZUL BLUEBERRY PEI 4 NAS PAREDES ACENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACII E COM REJUNTE EPOXIDICO	M ²	372,37
12.29	REVESTIMENTO CERAMICO 5X5CM COR BRANCO PEI 4 NAS PAREDES ACENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACII E COM REJUNTE EPOXIDICO	M ²	272,39
12.30	REVESTIMENTO CERAMICO 5X5CM COR PRETO MATE PEI 4 NAS PAREDES ACENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACII E COM REJUNTE EPOXIDICO	M ²	1,25
12.31	PISOGRAMA EM PLACA 40X40CM, AREA PERMEAVEL DE 56%	M ²	450,00
12.32	ESTRUTURA METALICA PARA APOIO E SUSTENTAÇÃO DO BRISE CONSIDERADA AREA TOTAL DOS PAINEIS	M ²	450,00
12.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES DE ALUMINIO PERFURADO ALTERNADAMENTE COM AREA ABERTA DE 15% LARGURA DE 14,2CM PINTADOS EM PROCESSO COTINUO ESPAÇAMENTO DE 15CM FIXADOS SOBRE PORTA PAINEL E FIXADOS COM ANGULAÇÃO DE 60° FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES DE MADEIRA PLASTICA BRANCA TIPO ECOBLOCK OU EQUIPAMENTO REGUAS DE 25X2CM, SUPORTES VERTICAIS METALICOS	M ²	120,00
12.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES EM PAINEIS DE ALUMINIO COMPOSTO SOBRE ESTRUTURA METALICA ACENTADOS NA VERTICAL COR A DEFINIR	M ²	120,00
13	PINTURA		
13.1	PINTURA EM TINTA PVA LATEX PARA PAREDES INTERNAS FABRICANTE DE PRIMEIRA LINHA COM DUAS DEMÃOS INCLUINDO FUNDO NIVELADOR EMASSAMENTO E LIXAMENTO COM MASSA CORRIDA	M ²	2250,00
13.2	PINTURA EM TINTA PVA LATEX PARA PAREDES INTERNAS FABRICANTE DE PRIMEIRA LINHA COM DUAS DEMÃOS INCLUINDO FUNDO NIVELADOR EMASSAMENTO E LIXAMENTO COM MASSA ACRILICA	M ²	1100,00
13.3	PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE PARA LAJES E FORROS FABRICANTE DE PRIMEIRA LINHA COM DUAS DEMÃOS INCLUINDO EMASSAMENTO E LIXAMENTO COM MASSA PVA	M ²	2040,00



H



TRANSPORTES

HR TRANSPORTE E TURISMO
Q 23 CONJUNTO A S/N LOTE 1 LOJA 01
ÁGUAS LINDAS/GO - CEP 72.910-025 Tel.: (61) 3971-4855
CNPJ.: 24.238.523/0001-93

13.4	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA DUAS DEMÃOS INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M ²	2040,00
13.5	PINTURA EM VERNIZ EPOXI SOBRE CONCRETO APARENTE 3 DEMÃOS	M ²	220,00
13.6	TEXTURA ACRILICA APLICADA SOBRE BLOCO DE CIMENTO PRE-FABRICADO	M ²	600,00
14	CLIMATIZAÇÃO		
14.1	CONDENSADOR 12HP 380V/3F SMMSI	UNID	6,00
14.2	CONDENSADOR 16HP 380V/3F SMMSI	UNID	2,00
14.3	CASSSETE 4 VIAS (EVAPORADORA) 2,0 HP	UNID	3,00
14.4	CASSSETE 4 VIAS (EVAPORADORA) 2,5 HP	UNID	9,00
14.5	CASSSETE 4 VIAS (EVAPORADORA) 4,0 HP	UNID	14,00
14.6	CASSSETE 4 VIAS (EVAPORADORA) 5,0 HP	UNID	4,00
14.7	PAINEL CASSETTE 4 VIAS	UNID	30,00
14.8	HI-WALL COMPACTO (C/CONTROLE SEM FIO) 1,25 HP	UNID	1,00
14.9	JUNTA DERIVAÇÃO "Y"	UNID	4,00
14.10	JUNTA DERIVAÇÃO "Y"	UNID	15,00
14.11	JUNTA DERIVAÇÃO "Y"	UNID	5,00
14.12	JUNTA DERIVAÇÃO "Y"	UNID	4,00
14.13	JUNTA CONDENSADOR "T" SMMSI	UNID	3,00
14.14	JUNTA CONDENSADOR "T" SMMSI	UNID	4,00
14.15	KIT C. REMOTO SEM FIO	UNID	30,00
14.16	ABRAÇADEIRA TIPO "D" DIVERSAS	PÇ	1800,00
14.17	BARRA ROSCADA 1/4"	PÇ	699,00
14.18	CHUMBADOR 1/4"	PÇ	699,00
15	SERVIÇOS DIVERSOS		
15.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA AS PORTAS DOS BANHEIROS INCLUSIVE SINALIZAÇÃO EM BRAILLE	UNID	160,00
15.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILLE NOS ELEVADORES ESCADAS	UNID	160,00
15.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" E INSTALADO A UMA ALTURA DE 0,90M	M	67,51
15.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO EM ESTRUTURA METALICA PINTADO NA COR GRAFITE ALTURA DE 4,10M, INCLUINDO GUARDA CORPO	M	6,86
15.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO, ALTURA 1,10M	M ²	50,00
15.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO, ALTURA 1,10M	UNID	0,50
15.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA METALICA LARGURA 1,70M	M	18,00
15.8	ELEVADOR PROJETADO PARA 3 PARADAS COM VELOCIDADE MINIMA DE 1,0M/S, CABINA EM AÇO INOXIDAVEL COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 8 PESSOAS OU 600 KG PORTA AUTOMATICA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX EM TODOS OS PAVIMENTOS	M	7,14
15.9	PROJETO "AS BUILT"	M ²	2040,00

Atestamos que os serviços cujas quantidades estão consignadas na tabela apresentada são os que foram de Coordenação, Direção e Execução.

BRASILIA 04 DE AGOSTO DE 2017.

Heberson Francisco de Souza

HR TRANSPORTE LTDA
Heberson Francisco de Souza
CPF: 008.931.011-09





CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7399784	11/12/2019	11/12/2019	11/03/2020

Dados básicos:

CNPJ : 26.925.413/0001-70
Razão Social : CONSTRUTORA MAIORCA EIRELLI - ME
Nome fantasia : CONSTRUTORA MAIORCA EIRELLI - ME
Data de abertura : 23/01/2017

Endereço:

logradouro: QS 1 RUA 210 LT 34/36 TR 3 909
N.º: 210 Complemento: LED OFFICE
Bairro: AGUAS CLARAS Município: BRASÍLIA
CEP: 71950-770 UF: DF

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
7-4	Fabricação de estruturas de madeira e de móveis
14-2	Usinas de produção de asfalto
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	1QPDLBUXQA62FLB7
------------------------------	------------------

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS

Pelo presente Instrumento, de um lado LUIZ FELIPE MOURA LOPES, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.255.778 SSP-MG e do CPF/MF nº 086.526.096-67 e registrado no CREA-DF sob nº 22.131D/DF, com endereço na AVENIDA PAU BRASIL LOTE 5, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado o Sr. YGOR ALVES DE CASTRO GOMES portador da cédula de identidade RG. nº 3387356/SESP-DF e CPF/MF nº 706.957.471-18, CNPJ/MF nº 26.925.413/0001-70 com endereço na AVENIDA PAU BRASIL LOTE 5 APARTAMENTO 402 BLOCO A, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para prestação de serviços técnicos pelo Engenheiro Civil.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 12 (doze) meses a contar da assinatura deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....



3- O CONTRATANTE pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, referente a 15 horas semanais a importância conforme previsto no artigo 82 da Lei nº 5.194, de 24/12/66 e a Lei nº 4.950-A, de 22/04/66.

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período acordado entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Brasília/DF, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Brasília/DF, 13 de Dezembro de 2018.





CONTRATANTE
CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI
Ygor Alves de Castro Gomes





CONTRATADO
Luiz Felipe Moura Lopes
Engenheiro Civil

TESTEMUNHAS:

1) _____

Nome:

RG :

2) _____

Nome:

RG:

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
071405765-7



Nome		LUIZ FELIPE MOURA LOPES	
Filiação		ANTONIO CARLOS FERREIRA LOPES NELI MOURA DA SILVAL LOPES	
C.P.F.	086.526.096-67	Documento de Identidade	05282499202 DETRAN-MG
Nascimento	01/02/1993	Naturalidade	UNAI
Crea de Registro	CREA-DF	UF	MG
Ass. Presidente	Emissão		07/08/2015
		Data de Registro	23/02/2015
		Registro no Crea	22131/D-DF



Valido em todo o
 Território Nacional

Título Profissional
 Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

[Assinatura]

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 7647/2020-INT
Validade até: 30/09/2020

Razão Social: **CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI - ME**

CNPJ: 26.925.413/0001-70

Registro: 13414/RF

Data do Registro: 06/03/2018

Capital: R\$ 500.000,00

Sede: QS 01 RUA 210 LTS 34/36 SL 909 TORRE 3

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Objetivos Sociais:

Prestação de serviços de construção civil, engenharia, reformas e pintura, pavimentação, topografia, terraplanagem, instalações elétricas e hidráulicas, águas pluviais, rede de esgoto, paisagismo, plantio de grama, mármore e granitos; projetos arquitetônicos, estruturais, técnico, consultoria empresarial, vistoria de imóveis, habite-se, auto de vistoria corpo de bombeiro, sinalização de rodovias; urbanização; iluminação pública; impermeabilização; acabamento em gesso e estuque; fundação; ar condicionado; aluguel de máquinas e equipamentos, fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado; fabricação de casas pré-moldadas; estruturas metálicas; gesso cola placas e acartonados; designer de interiores; conservação de energia elétrica; automação industrial; projetos de instalações elétricas; engenharia de iluminação; inspeção termográfica; grupo geradores de diesel; para-raios; substâncias de média tensão; transporte de cargas rodoviárias municipais e estaduais.

=====

===== OBSERVAÇÃO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E QUE SEJAM COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Responsáveis Técnicos

Nome: LUIZ FELIPE MOURA LOPES

Item: 1

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira: 22131/D-DF

CPF: 086.526.096-67

Data de início da resp. técnica: 08/05/2018

Atribuições: RES 218/73 ART 07

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- **12179 - ALT ENGENHARIA LTDA-EPP.**

Observações:

- a) Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008. Emitida às **10:21:47** hs do dia **03/04/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **066F937307**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Empresas → Autenticidade de Certidão.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 7804/2020-INT
Validade até: 30/09/2020

Nome: **LUIZ FELIPE MOURA LOPES**

RNP: **0714057657**

CPF: **086.526.096-67**

Registro: **22131/D-DF**

Data do Registro: **23/02/2015**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA - UDF**

Data Diplomação:

Atribuições: **RES 218/73 ART 07**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **09:43:30** hs do dia **06/04/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **01DD435010**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.



Construtora Maiorca

DECLARAÇÃO DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA EQUIPE TÉCNICA

A empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 26.925.413/0001-70, declara para fins de participação no Processo Licitatório nº63/2020 - RDC nº 20203/2020, que o profissional abaixo relacionado integrará a equipe técnica desta empresa, sendo CONTRATADA para prestação de serviços de execução dos serviços de alargamento do passeio da ponte da rodoviária e da ponte da rua Nereu Ramos em caçador/sc.

Engenheiro Civil: LUIZ FELIPE MOURA LOPES

CREA:22131/D-DF

KAILON GUERRA TOLENTINO

Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário):

Nome: KAILON GUERRA TOLENTINO

Documento de Identidade n.º 3.821.834 ; Órgão expedidor: SESP-DF

CPF/MF n.º 063.839.823-11

Eu, LUIZ FELIPE MOURA LOPES, declaro estar de pleno acordo com a contratação relacionada neste documento e que executarei todos os serviços estritamente conforme o estipulado no edital do Processo Licitatório nº63/2020, RDC nº 20203/2020 e seus anexos.

LUIZ FÉLIPE MOURA LOPES
CREA:22131/D-DF



Construtora Maiorca

DECLARAÇÃO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS

A Empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI-ME, CNPJ 26.925.413/0001-70, através do seu representante legal, Sr. KAILON GUERRA TOLENTINO, portador do CPF 063.839.823-11, DECLARA, para os devidos fins, que os responsáveis pela execução do objeto deste Edital serão:

Engenheiro Civil: LUIZ FELIPE MOURA LOPES

CREA:22131/DF

BRASILIA-DF, 26 DE JUNHO DE 2020

KAILON GUERRA TOLENTINO

Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário):

Nome: KAILON GUERRA TOLENTINO

Documento de Identidade n.º 3.821.834 ; Órgão expedidor: SESP-DF

CPF/MF n.º 063.839.823-11



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MG

Leinº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

**ART de Obra ou Serviço
1420190000005444854**

1. Responsável Técnico

LUIZ FELIPE MOURA LOPES

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL;

RNP: 0714057657

Registro: 12.0.000022131

Empresa contratada:

CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI

Registro: 81591

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI MG**

Logradouro: **PRAÇA JK**

CNPJ: 18.125.161/0001-77

Nº: 000000

Cidade: **UNAI**

Contrato: **03/2019**

Valor: **34.151,06**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MG**

CEP: 38610029

Celebrado em: **28/12/2018**

Tpo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA DULCE TORRES BROCHADO**

Complemento: **PRAÇA**

Cidade: **UNAI**

Data de início: **04/02/2019** Previsão de término: **04/10/2019**

Finalidade: **CULTURAL**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI**

Nº: 000000

Bairro: **CACHOEIRA**

UF: **MG**

CEP: 38610373

CNPJ: 18.125.161/0001-77

4. Atividade Técnica

1 - EXECUÇÃO

Quantidade:

Unidade:

EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO, EDIFICAÇÕES, CONST PARA FINS DE RECREACAO

598.70

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS-SME

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Unai de *12* de *Agosto* de *2019*

LUIZ FELIPE MOURA LOPES

RNP: 0714057657

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI M CNPJ: 18.125.161/0001-77

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confrea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R\$ 34.151,06. ÁREA DE ATUAÇÃO: CIVIL,



www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

Valor Pago: **226,50**

Nosso Número: **000000005270678**

Valor da ART: **226,50**

Registrada em: **12/08/2019**



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **MAIORCA**, com sede na cidade de BRASÍLIA-DF, QS01, Rua 210, Lote 34/36, Torre 03, SL 909 inscrita no CNPJ sob nº 26.925.413/0001-70, prestou os serviços conforme descrito abaixo.

Atestamos ainda que tais serviços e fornecimentos de matérias e mão de obra, foram executados satisfatoriamente.

Todos os serviços foram executados conforme planilha anexa e não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos supervenientes que desabonem na sua conduta técnica e comercial, dentro dos padrões de qualidade e desempenho, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços e responsabilidade com os serviços com as obrigações assumidas.

ATIVIDADE EXECUTADA:

Construção de uma praça próximo à PONTE SOBRE O CÓRREGO CANABRAVA, UNAI/MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Luiz Felipe Moura Lopes - Engenheiro Civil CREA RNP:0714057657

LOCAL DE EXECUÇÃO:

Rua Dulce Torres Brochado, sn, Vale Verde

CONTRATANTE:

Prefeitura Municipal de Unaí – MG, inscrita sob o nº de CNPJ/MF 18.125.161/0001-77 com endereço à Praça JK S/Nº - Centro – 38.610-029.

CONTRATO: nº 185/2018

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 34.151,06 (trinta e quatro mil, cento de cinquenta e um reais e seis centavos)

Vigência do Contrato: 04/02/2019 a 30/10/2019

Início da Obra: 04/02/2019

Termino da Obra: 30/10/2019

ITEM	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.
1.0	SERVIÇOS GERAIS		
1.1	Reaterro de terreno com compactação mecanizada.	m³	36,78
1.2	Escavação manual com profundidade igual a 1,30 m, para alambrado	m³	5,31
1.3	Cinta com utilização de blocos canaleta para execução da base, inclusive 2 barras de vergalhão 6.3mm, graute de preenchimento, mão de obra e materiais	m	61,17
1.4	Cerca/gradil nylofor H=1,53m, malha 5x20cm Fio 4,3mm, com fixadores de poliamida em poste 40x60mm chubados em base de concreto, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática (gradil e poste), na cor verde - fornecimento e instalação. Fonte: SEINFRA	m	61,17
1.5	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump =100 +/- 20 mm, piso, laje e viga do banco	m³	28,85
1.6	Lançamento, adensamento e acabamento de concreto em pisos, lajes e cintas	m³	28,85
1.7	Lastro com material granular para base do banco	m³	0,31
1.8	Alvenaria em tijolo ceramico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	10,18
1.9	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 5.0 mm, para base, laje e estribos	kg	27,07
1.10	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, cinta do banco	kg	18,83
1.11	Reboco com argamassa traco 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 2,0cm	m²	9,26
1.12	Banco de jardim em concreto, com encosto, tipo 2, 150 x 40 cm, h = 45 cm / Fonte:SETOP	unid.	4,00
1.13	Plantio de grama esmeralda em placas/rolo, inclusive adubação	m²	249,55
2.0	MATERIAIS ELÉTRICOS - Fornecimento e instalação		
	Padrão de Energia: Instalado em Poste.		
2.1	Caixa de Policarbonato com Lente de Leitura modelo CEMIG, para instalação em Poste da Via Pública, para Disjuntor Termomagnético Bipolar, categoria NEMA.	pç	1
2.2	Disjuntor Tipo NEMA, Bipolar 40 A, Tensão Máxima 415 V, 10KA.	pç	1
	Ramal de Entrada: ELETRODUTO.		
2.3	Eletroduto Rígido de PVC, 1" (32mm) de diâmetro nominal, inclusive conexões.	m	2,70
2.4	Arame de aço galvanizado nº 12 BWG (diâmetro 2,76mm). Obs.: Fazer 3 (dois) enlacs entorno do poste, e 7 (sete) voltas entorno do poste para cada enlace.	Kg	0,70
2.5	Cabeçote de Liga Alumínio ou PVC para Eletroduto, 1" (32mm) de diâmetro nominal.	pç	1

	Ramal de Entrada: CABOS e CONEXÕES.		
2.6	Cabo Semi-Rígido de Cobre Isolação PVC - 70°C anti-chama 450/750V de 10mm ² - PRETO.	m	6,40
2.7	Conector Bimetálico para Cabos de 10mm ² , Cobre-Alumínio.	pç	2
	Ramal de Serviço: ELETRODUTO.		
2.8	Eletroduto Aço Galvanizado a Fogo GF, d= 1" (25mm) de diâmetro nominal, inclusive conexões.	m	5,50
2.9	Curva "S" Aço Galvanizado a Fogo GF, d= 1" (25mm) de diâmetro nominal.	pç	1
2.10	Luva para Eletroduto Aço Galvanizado, d= 1" (25mm) de diâmetro nominal.	pç	2
2.11	Arame de aço galvanizado no 12 BWG (diâmetro 2,76mm). Obs.: Fazer 3 (dois) enlases entorno do poste, e 7 (sete) voltas entorno do poste para cada enlace.	Kg	1,00
	Ramal de Serviço para Pontos Terminais de Iluminação: CABOS.		
2.12	Cabo Flexível de Cobre de 10mm ² Isolação PVC - 70°C Anti-Chama 0,6/1KV.	m	84,46
	Pontos Terminais de Iluminação a VMT: Eletrodutos, Lâmpadas, Reatores e Dispositivos de Acionamento.		
2.13	Poste de Aço Galvanizado à Fogo "GF" Cônico Contínuo Reto, fabricação em aço carbono SAE 1010/1020 conforme NBR NM 87 e NBR's 14744, 6323 com Chapa de Aço de 3mm de Espessura mínima Engastado em concreto, sem flange, h=9m e hLivre=7,50m com furo para passagem de condutores, de 60,3mm a 114,3mm de Diâmetro no Topo do Poste, compatível com o diâmetro de encaixe do Suporte "S3".	pç	2
2.14	Concreto para Engastamento de Poste enterrado no solo, Traço 1:2,7:3 (Cimento, Areia Média e Brita 1) Classe de Resistencia C20, FCK=20MPa, Preparo Manual, Slump = 80 Mm +/- 10 Mm (Nbr 8953). Obs.: fazer um Anel de Concreto de 10Cm de Espessura Entorno do Poste em toda a profundidade do engastamento e até 5Cm acima da superfície do piso/solo.	m ³	0,18
2.15	Suporte "S3" para 3 pétalas com 10° de inclinação em tubo de aço galvanizado a fogo(GF) com diâmetros de 48,3mm para o encaixe na luminária e de 60,3mm a 114,3mm para o encaixe no topo do poste, compatível com o encaixe do Topo do Poste.	pç	2
2.16	Eletroduto de PVC Rígido, roscável, diâmetro externo de 1", sem luva.	m	36,73
2.17	Luva em PVC Rígido Roscável, de 1", para Eletroduto.	pç	11
2.18	Concreto para Envelope de Proteção de Eletrodutos enterrado no solo, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento, Areia Média e Brita 1) Classe de Resistencia C15, FCK=15MPa, Preparo Manual, Slump = 80 Mm +/- 10 Mm (Nbr 8953).	m ³	0,09
2.19	Luminária Fechada para Iluminação Pública modelo CEMIG de dimensões, 680x310x170 mm, aproximadamente, para Lâmpada Metálica Tubular de 250W e 48,3 a 60,3mm de diâmetro de encaixe em suporte, com corpo, aro e Alojamento para Reator e Ignitor com Tomada-Base para Relé Fotoelétrico em liga de alumínio injetado, refletor interno em chapa de alumínio anodizado, acabamento epóxi na cor cinza claro, refrator em lente plana de acrílico, para montagem de 1,2,3 ou 4 pétalas para Lâmpadas Vapor Metálico Tubular de 250W@220V@60Hz, Soquete-Base E-40 de Porcelana.	pç	6
2.20	Relé Fotoelétrico 1000W@1200VA@220V@60Hz RM 10 de conector sem base.	pç	6
2.21	Lâmpada Vapor Metálico de Alta Pressão TUBULAR de 250W@220V@60Hz, IRC=90, 19000 (lm) de Fluxo Luminoso, mínimo, Base E-40 de Porcelana.	pç	6

2.22	Reator, uso INTERNO, Eletromagnético AFP(Alto Fator de Potência) de uso Interno para Lâmpada Vapor Metálico de 250W@220V@60Hz, E27.	pç	6
2.23	Ignitor para Lâmpada Vapor Metálico de Alta Pressão TUBULAR de 250W@220V@60Hz com Tensão de Pulso de 3000 a 4500 V.	pç	6
2.24	Cabo de cobre PP de 3 x 4mm ² de 0,6/1KV de classe isolamento p/ 70°C. Obs.: Usar para alimentação das Lâmpadas instaladas no Topo dos Postes de Iluminação.	m	23,20
2.25	Tampão Articulado e Aro "ZA" em Ferro Fundido, modelo CEMIG, 29,5x29,5cm de Caixa de Passagem 30x30x50Cm.	pç	1
2.26	Caixa de Passagem em Alvenaria ou Concreto Armado pré-moldado, 30x30x40Cm, sem tampa de concreto, revestida internamente (cimento e areia, de traço 1:4 e, e(espessura)=2,0cm) e fundo de Brita nº2, tipo 2, inclusive escavação, reaterro e bota-fora.	pç	3
2.27	Tampa de Caixa de Passagem 30x30x40cm em Concreto Armado pré-moldado, e(espessura)=8Cm.	pç	2
Diversos, Acessórios e Miscelâneas.			
2.28	Cabo de Cobre, Flexível, de 2,5mm ² com Isolação em PVC, Anti-Chama, 450/750 V. VERMELHO, PRETO ou BRANCO.	m	4,80
2.29	Fita isolante adesiva, uso até 750V, rolo de 19mmx10m na cor PRETA.	rl	1
2.30	Fita Isolante Auto-Fusão BT REF 2m.	rl	1

Atestamos que os serviços cujas quantidades estão consignadas na tabela apresentada são os que foram de direção e execução.

Unai, 13 de novembro de 2019.



Emerson Ferreira Souto
Eng° Civil CREA-MG 112.954/D
DEURB/SEMOIT/PMU
Emerson Ferreira Souto
Eng° Civil CREA MG 112954/D
Prefeitura Municipal de Unai



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART de Obra ou Serviço
14201800000004821127

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1. Responsável Técnico

LUIZ FELIPE MOURA LOPES

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL;

RNP: 0714057657

Registro: 12.0.0000022131

Empresa contratada:
CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI

Registro: 78739

2. Dados do Contrato

Contratante: **AC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS**

CNPJ: 18.119.142/0001-38

Logradouro: **RUA RUA CELINA LISBOA FREDERICO**

Nº: 000079

Cidade: **UNAÍ**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MG**

CEP: 38610000

Contrato: **31/2018**

Celebrado em: **03/09/2018**

Valor: **320.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA RUA CELINA LISBOA FREDERICO**

Nº: 000079

Complemento: **CENTRO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **UNAÍ**

UF: **MG**

CEP: 38610000

Data de início: **03/09/2018** Previsão de término: **20/10/2018**

Finalidade: **COMERCIAL**

Proprietário: **ANTONIO CARLOS FERREIRA LOPES**

CNPJ: 18.119.142/0001-38

4. Atividade Técnica

1 - **ELABORAÇÃO**

PROJETO, EDIFICAÇÕES, CONST MISTA P/ FINS COMERCIAIS

Quantidade: 800.00

Unidade:

m²

2 - **EEXECUÇÃO**

DIREÇÃO, EDIFICAÇÕES, EDIFÍCIOS DE USO COLETIVO COM ACESSIBILIDADE

800.00

m²

REPARO, EDIFICAÇÕES, REFORMA DE CONSTRUÇÃO

800.00

m²

EEXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO, EDIFICAÇÕES, CONST.ALVEN P/ FINS COMERCIAIS

800.00

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de Classe

SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS-SME

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Luiz F. Moura Lopes 03 de 09 de 2018

LUIZ FELIPE MOURA LOPES

RNP: 0714057657

AC COMERCIO DE GENEROS ALIMENT CNPJ: 18.119.142/0001-38

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

www.crea-mg.org.br ou www.confrea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R\$ R\$320.000,00. ÁREA DE ATUAÇÃO:
ARQUITETONICO, ARQUITETONICO, CIVIL, HIDRO/SANITARIO,



www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

Valor da ART: 218,54

Registrada em: 15/10/2018

Valor Pago: 218,54

Nosso Número: 000000004691793

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os fins que se fizeram necessários, que a empresa **CONSTRUTORA MAIORCA EIRELLI**, com sede na cidade de Brasília/DF á QS 01 RUA 210 LOTE 34/36 TORRE 3 SALA 909 CEP: 71.200-030 inscrita no **CNPJ: 26.925.413/0001-70** com **IE: 0779605100186** Tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Luiz Felipe Moura Lopes, CREA 22.131/D-DF**, executou os seguinte serviços.

Endereço da obra: Rua Celina Lisboa Frederico N, 79
Período do serviço: 03/09/2018 a 20/10/2018

Dados da obra ou serviço:

Regime: Empreitada Por Preço Global

Duração prevista: 01(um) mes.

Contratante: Restaurante Tonel

Contratada: CONSTRUTORA MAIORCA

Endereço da obra: Rua Celina Lisboa Frederico N 79

Valor do Contrato: R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)

Início e termino da Obra: 03/09/2018 A 20/10/2018

Responsável (is) Técnico(s):

1- Identificação dos responsáveis técnicos:

- a. Responsável Técnico: **LUIZ FELIPE MOURA LOPES**
CREA 22.131/D-DF
Engenheiro Civil

AC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
RUA CELINA LISBOA FREDERICO N° 79
UNAI/MG CEP: 38.610-000 – TEL. (38) 3676-4347
CNPJ: 18.119.142/0001-38

1.0	SERVIÇOS PREMINARES	UNID	QUANT.
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA ZINCADA	M ²	4,50
1.2	RETIRADA DE CONTRA PISO	M ²	600,00
1.3	DEMOLIÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO, INCLUSIVE BOTA FORA	M ²	660,00
1.4	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS, INCLUSIVE BOTA FORA	M ²	600,00
1.6	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE BOTA-FORA	M ²	70,74
1.7	DEMOLIÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE BOTA-FORA	M ²	330,00
1.8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, INCLUSIVE BOTA-FORA	M ³	580,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO, INCLUSIVE BOTA-FORA	M ²	80,00
1.10	LOCAÇÃO DA OBRA COM GARITO DE MADEIRA	M ²	600,00
1.13	CHAPA ZINCADA PARA FECHAMENTO DO TERRENO	UNID	300,00
1.14	LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DE MÁQUINAS E PARA PONTO DE LUZ PROVISÓRIOS	MÊS	1,00
1.15	CANTEIRO DE OBRAS COM COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PAREDES, PORTAS E JANELAS EM CHAPA COMPENSADA E PISO DE CONCRETO DESEMPENADO, CONFORME NR-18/MT	MÊS	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROF. ATÉ 2 M. INC. BOTA-FORA DO MATERIAL RESULTANTE	M ³	54,14
2.2	ATERRO INTERNO DE EDIFICAÇÕES APOIADO SEM EMPRÉSTIMO	M ³	24,45
2.3	REATERRO APOIADO DE VALAS E CAVAS PARA FUNDAÇÃO	M ³	24,45
3	FUNDAÇÕES		
3.1	BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS EM CONCRETO ARMADO, FCK=30 MPA, INCLUINDO LANÇAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	M ³	14,60
3.2	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5 ESPESSURA 5CM PREPARO MECÂNICO, INCLUINDO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M ³	17,92
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA ASFÁSTICA A FRIO PARA AS TRÊS ÚLTIMAS FIADAS DA ALVENARIA (02 DEMÃOS)	M ²	668,00
4	ESTRUTURA		
4.1	PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK=35MPA, INCLUSIVE FORMA, LANÇAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	M ³	4,00
4.2	VIGAS EM CONCRETO ARMADO, FCK=35MPA, INCLUSIVE FORMA, LANÇAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	M ³	106,10
4.3	CONCRETO ARMADO PARA ESCADS, FCK=20MPA, INCLUSIVE FORMA, LANÇAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	M ³	8,42
4.4	COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA, INCLUSO TELHA GALVANIZADA COM EPS	M ²	660,00
4.5	LAJE PRÉ-MOLDADA COM VÃO DE ATÉ 8,00 METROS	M ²	346,40
5	ALVENARIA		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 10 X 20 X 20CM, ESPESSURA DE PAREDE DE 15CM, JUNTAS DE 12MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2:8	M ²	300,29
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 10 X 20 X 20CM, ESPESSURA DE PAREDE DE 20CM, JUNTAS DE 12MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2:8	M ²	178,93
5.5	DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2 CM, POLIDA NAS DUAS FASES, ASSENTADA C/ARG. DE CIMENTO E AREIA MÉDIA NO TRAÇO 1:3	M ²	13,58
5.7	COBOGÔ PRÉ-MOLDADO 10X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4	M ²	320,97

AC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
RUA CELINA LISBOA FREDERICO N° 79
UNAI/MG CEP: 38.610-000 – TEL. (38) 3676-4347
CNPJ: 18.119.142/0001-38

5.8	DIVISORIAS INTERNAS DO TIPO DRY WALL, 120MM, COMPOSTAS POR MONTANTES DE 48MM DE ESPESSURA E ESPAÇAMENTO DE 600 MM ENTRE EIXOS, COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM MINIMO Z 275, EM CHAPAS DE 0,50MM E UMA PLACA DO TIPO ST OU RU	M ²	217,87
5.9	DIVISORIAS INTERNAS DO TIPO DRY WALL, 120 MM, COMPOSTAS POR MONTANTES DE 70 MM DE ESPESSURA E ESPAÇAMENTO DE 400 MM ENTRE EIXOS, COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM MINIMO Z275, EM CHAPAS DE 0,50MM E DUAS PLACAS DO TIPO ST	M ²	80,32
6	COBERTURA		
6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA TELHA EM ALUMINIO.	M ²	342,37
6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA TERMOROOOF COM REVESTIMENTO DEGALVALUME, ESPESSURA DE 0,50 MM E FACE INFERIOR COM FILME DE ALUMINIO, NUCLEO ISOLANTE DE EPS COM 40MM, LIVRE DE CFC, RETARDANTE À CHAMA, INCLINAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 5%	M ²	342,37
6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM AMANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSÃO ASFÁLTICA E INCLUSIVE ANCORAGEM COM 15CM DE ALTURA NAS PAREDES	M ²	428,42
6.4	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL	M ²	428,42
6.5	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA, ESPESSURA 2CM, PARA BANHEIROS. MARQUIZES E CALHAS.	M	428,42
6.6	CHAPIM EM CONCRETO SIMPLES, FCK=20MPA, LARGURA DE 21CM E ESPESSURA DE 2CM	M	124,82
6.7	CALHA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADO ESP. 9CM, COM LARGURA DE 70CM, REBOCADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4	M	102,00
6.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA DE TELHAS DE ALUMINIO 0,50MM	M ²	56,10
6.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE MATÁLICA PARA TELHA DE AÇO	M ²	680,00
6.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA DE AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA CLARO, ONDULADA COM ESPESSURA DE 0,50MM, E ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO	M ²	680,00
6.11	RUFO EM CONCRETO ARMADO E=4CM, l=25CM, FCK=15MPA	M	122,30
6.12	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, DESENVOLVIMENTO DE 25 CM	M	28,97
7	ESQUADRIAS		
7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA MACIÇA JATOBÁ OU IPÊ, CAIXA DE PORTA, COM FERRAGENS CROMADAS, FECHADURA, TAMANHO 0,8X2,10	UNID	8,00
7.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, TIPO VENEZIANA PERFURADA, DE GIRO, C/ DOBRADIÇA DE ANÉIS 3.1/2"X2.1/2" Emlca E FECHADURA DE MAÇANETA DE 1ª LINHA EM LATÃO CROMADO (lc), TAMANHO 0,8X2,10	UNID	8,00
7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA COM REVESTIMENTO MELAMINICO COM VISOR EM VIDRO FUMÊ DE CORRER COM TRILHO EM ALUMINIO E FECHADURA DE MAÇANETA DE 1ª LINHA LATÃO CROMADO (lc), TAMANHO 0,8X2,10	UNID	4,00
7.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FECHADURA E FERRAGENS TAMANHO 1,20 X 2,50	UNID	8,00
7.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR 0,90 X 0,90 VIDROS MINI BOREAL 4,00 MM	UNID	12,00
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METALICO DE ALUMINIO TIPO BRISE LINEAR LC100, NA FACHADA DO PREDIO	M ²	132,70
8.	INSTALAÇÕES ELETRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M ²	600,00
8.1	PONTO DE INTERRUPTOR COMPOSTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A/220V, ELETRODUTOS, CABOS E PLACA 4X2	UNID	60,00
8.2	PONTO DE INTERRUPTOR COMPOSTO DE 2 SEÇÕES 10A/220V, ELETRODUTOS, CABOS E PLACA 4X2	UNID	60,00
8.3	PONTO DE INTERRUPTOR COMPOSTO DE 3 SEÇÕES 10A/220V, ELETRODUTOS, CABOS E PLACA 4X2	UNID	60,00
8.4	PONTO DE INTERRUPTOR COMPOSTO DE INTERRUPTOR AUTOMATICO COM SENSOR DE PRESENÇA 220V, ELETRODUTOS CABOS E PLACA 4X2	UNID	19,00
8.5	PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA 4X2	UNID	4,00
8.6	PONTO DE FORÇA COMPOSTO DE TOMADAS 2P+T E UNIVERSAL, ELETROCALHAS, ELETRODUTOS	UNID	93,00

AC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
RUA CELINA LISBOA FREDERICO N° 79
UNAI/MG CEP: 38.610-000 – TEL. (38) 3676-4347
CNPJ: 18.119.142/0001-38

	CABOS E TOMADAS		
8.7	PONTO TRIFASICO PARA BOMBAS DE INCENDIO COM CAIXA 4X2 E TOMADA 3P+T	UNID	2,00
8.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO DE CAIXA OCTOGONAL	UNID	20,00
8.9	LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS DE 40W, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA PELO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO CORPO E ALETAS RETAS EM ALUMINIO POLIDO DE ALTO BRILHO COM UM REATOR DUPLO DE ALTO FATOR POTENCIA >92%	UNID	20,00
8.10	LUMINARIA DE SOBREPOR EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA COM VISOR POLICARBONATO ANTI-CHAMA E LAMPADA COMPACTA ELETRONICA DE 40W	UNID	20,00
8.15	QD1 - TÉRREO: QUADRO DE IMBUTIR, DE 24 MODULOS COM BARRAMENTO TRIFASICO 100A BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO TOTAL COM DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 45A IDR 63A 3F 08 DISJUNTORES MONOPOLARES	UNID	1,00
8.16	QM1 - QUADRO GERAL TERRO: QUADRO DE SOBREPOR DE 24 MODULOS COM BARRAMENTO TRIFASICO 500A BARRAMENTO NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA, COMDISJUNTOR GERAL DE ENTRADA, TERMONAGNETICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 250A TIPO jxd/40Ka, 01 DISJUNTOE TERMOMAGNETICO	UNID	1,00
8.17	PONTO DE LOGICA COMPOSTO DE 1 TOMADA rj45 EM PLACA 4X2 OU EM PORTA EQUIPAMENTO INCLUSIVE ELETRODUTOS E CABOS CATEGORIA 6	UNID	15,00
8.18	PONTO DE LOGICA COMPOSTO DE 2 TOMADA rj45 EM PLACA 4X2 OU EM PORTA EQUIPAMENTO INCLUSIVE ELETRODUTOS E CABOS CATEGORIA 6	UNID	10,00
8.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PC CORD CAR 6 C/1.5M	UNID	110,00
8.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CAT 6 C/1.5M	UNID	110,00
8.21	IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE LOGICA	UNID	110,00
8.22	CERTIFICAÇÃO COM EMISSAO DE RELATORIO CAT6+FIBRAS	UNID	1,00
8.23	SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABOS SEMIRIGIDOS 1KV DE 16,00MM ²	M	57,90
8.24	SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABOS SEMIRIGIDOS 1KV DE 6,00MM ²	M	257,40
8.25	SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABOS SEMIRIGIDOS 1KV DE 10,00MM ²	M	159,60
8.26	SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABOS SEMIRIGIDOS 1KV DE 25,00MM ²	M	60,00
8.27	SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABOS SEMIRIGIDOS 1KV DE 50,00MM ²	M	15,00
8.28	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM ² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	759,70
8.29	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,00 MM ² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	280,73
9.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPDA		
9.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 35 MM ² , INCLUSIVE FIXADORES E BRAÇADEIRAS	M	79,70
9.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM ² , INCLUSIVE FIXADORES E BRAÇADEIRAS	M	96,91
9.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 50 MM ²	M	34,40
9.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=60	UNID	134,40
9.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE E ATERRAMENTO DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO COPPERWELD MEDINDO 5/8X2,40M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO SOLDA EXOTERMICA	UNID	4,00
9.6	CAIXA DE ATERRAMENTO EM ALVENARIA TIPO MACICO 20X20X40CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4) E =2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UNID	4,00
9.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAPTOR FRANKLIN COM MASTRO DE 6 M	M	25,70
9.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA COM BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO BEP	UNID	1,00
10	INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIAS		
10.1	PONTO DE AGUA FRIA	UNID	20,00
10.2	COM TUBULAÇÃO SOLDAVEL DE 25MM E SAIDA COM CONEXAO LRM	UNID	5,00
10.3	COM TUBULAÇÃO SOLDAVEL DE 50MM E SAIDA COM CONEXAO PARA VALVULA DE DESCARGA	UNID	10,00

AC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
RUA CELINA LISBOA FREDERICO N° 79
UNAI/MG CEP: 38.610-000 – TEL. (38) 3676-4347
CNPJ: 18.119.142/0001-38

10.4	APARELHOS SANITARIOS	UNID	20,00
10.5	BANCADA EM GRANITO CINZA, 0,60X3,13 INCLUSO 1 CUBA RETANGULAR, 1 BICA MOVEL COM AREJADOR	UNID	10,00
10.6	BANCADA EM GRANITO CINZA 0,75X0,55 INCLUSO 1 CUBA DE EMBUTIR 1 TORNEIRA EM AÇO	UNID	20,00
10.7	BACIA SANITARIA DE LOUÇA SINFONADA COM CAIXA ACOPLADA	UNID	15,00
10.8	LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA	UNID	10,00
10.9	BARRA DE APOIO 1.1/2" INOX E CHAPA METALICA PARA PROTEGER SIFÃO	UNID	10,00
10.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA EM METAL CROMADO	UNID	4,00
10.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA COM ROSCA PARA JARDIM	UNID	2,00
10.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICTORIO EM LOUÇA	UNID	4,00
10.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VALVULA COM CHUVEIRO PRESSMATIC ANTIVANDALISMO	UNID	10,00
10.14	PVC SOLDAVEL PARA AGUA DE 25MM	M	150,37
10.15	PVC SOLDAVEL PARA AGUA DE 75MM	M	199,14
10.16	PVC SOLDAVEL PARA AGUA DE 50MM	M	17,35
10.17	PVC SOLDAVEL PARA AGUA DE 32MM	M	75,41
10.18	PVC SOLDAVEL PARA AGUA DE 60MM	M	11,60
10.19	PONTO DE ESGOTO COM TUBULAÇÃO DE PVC-PBS 40MM	UNID	28,00
10.20	PONTO DE ESGOTO COM TUBULAÇÃO DE PVC-PBS 50MM	UNID	18,00
10.21	PONTO DE ESGOTO COM TUBULAÇÃO DE PVC-PBS 100MM	UNID	24,00
10.22	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PVC-PBS - SOLDAVEL DE 100MM INCLUSIVE ABERTURAS DE VALAS	UNID	150,00
10.23	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇOS, MEDINDO 0,40X0,40 M, INCLUINDO LASTRO E TAMPA DE CONCRETO	UNID	1,00
10.24	RAMAL DE VENTILAÇÃO ESGOTO COM TUBULAÇÃO DE PVC-PBS 50MM, INC. CONEXÕES	UNID	22,00
10.25	CAIXA DE AREIA COM 1,00X1,00X1,00M, EM ALVENARIA DE TIJOLOS	UNID	4,00
10.26	PISO ELEVADO - MODULO DE SUBSTRATO RIGIDO (35X70X7CM) - COLOCADO COM OS VAZIOS PARA BAIXO	M²	120,00
11	INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCENDIO	M²	600,00
11.1	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA COM CAPACIDADE DE 10L, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO	UNID	6,00
11.2	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-PQS CAP. 4KG INCLUSIVE SINALIZAÇÃO	UNID	6,00
11.3	EXTINTOR DE CO2 CAP. 6 KG INCLUSIVE SINALIZAÇÃO	UNID	1,00
11.4	LUZ DE EMERGENCIA FLUORESCENTE 1X20W COM BATERIA AUTONOMA PARA 2 HORAS PARA BALIZAMENTO COM INDICAÇÕES DE SETAS/EMERGENCIA OU ESCADA	UNID	16,00
11.5	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	M²	600,00
11.6	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120DB, COM ACIONADOR MANUAL (BOTÃO ANTI-PANICO), ALIMENTAÇÃO 220VAC	UNID	5,00
11.7	PONTO DE HIDRANTE DE PAREDES INTERNO COM CAIXA PADRÃO 90X60X20CM 2 MANGUEIRAS DE NYLON DE 15,00M TIPO II COM ESGUINCHO E ADAPTADOR STORZ DE 2 1/2". REGISTRO GLOBO ANULAR DE 2 1/2 CHAVE STORZ ADESIVO HIDRANTE E ACESSORIOS	UNID	2,00
11.8	HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO (CAIXA DE ALVENARIA 70X60X50CM) TAMPA DE FERRO FUDIDO 60X50CM ADAPTADOR STORZ DE 63MM TAMPÃO CEGO TIPO STORZ REGISTRO DE GAVETA DE 2 ½	UNID	2,00
11.9	TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO 2 1/2"	M	53,00
11.10	TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO 1"	M	42,00
11.11	TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO 1 1/2"	M	39,00
11.12	BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCO TRIFASICA 3500 RPM, POTENCIA DE 10 CV INC. QUADRO DE COMANDO COMPLETO E INSTALADO	UNID	1,00
12	REVESTIMENTO		
12.1	CHAPISCO PREVIO SOBRE PAREDES NO TRAÇO 1:3	M²	1475,00

Handwritten signature

AC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
RUA CELINA LISBOA FREDERICO N° 79
UNAI/MG CEP: 38.610-000 – TEL. (38) 3676-4347
CNPJ: 18.119.142/0001-38

12.2	REBOCO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM ESPESSURA DE 20MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADO E AREIA MEDIA NO TRAÇO 1:2:8	M²	853,66
12.3	EMBOÇO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM ESPESSURA DE 15MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADO E AREIA MEDIA NO TRAÇO 1:2:8	M²	621,97
12.4	CHAPISCO PREVIO SOBRE LAJES NO TRAÇO 1:3	M²	117,83
12.5	REBOCO SOBRE TETO (ESTUQUE) NO TRAÇO 1:2:8 ESPESSURA DE 2,5 CM.	M²	117,83
12.6	CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 5 CM	M²	600,00
12.7	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 ESPESSURA 3,0CM	M²	600,00
12.8	PISO EM RÉGUA DE MADEIRA - PISO LAMINADO DE ALTA DENSIDADE PARA ALTO TRAFEGO, RESISTENTE A RISCO E A UMIDADE	M²	120,00
12.9	PISO DE ALTA RESISTENCIA 40X40X3CM, PERMEABILIDADE DE 6% RESISTENCIA A TRAÇÃO NA FLEXÃO > 5MPA, RESISTENCIA A COMPREENSÃO 30 MPA.	M²	220,00
12.10	PISO LAMINADO DE 2MM	M²	90,07
12.11	PISO CARPETE A PROVA DE MANCHAS REVESTIMENTO TEXTEIS DE PISO COM COMPRIMIDO DE MATANAMINA NÃO INFLAMAVEL INDICE DE PROPAGAÇÃO SUPERFICIAL DE CHAMA CLASSE D	M²	100,00
12.12	PISO EM BLOCO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CIMENTO ESTRUTURAL DE ACORDO COM A NBR 9780 E NBR 9781 COM FRISO DE ESPAÇAMENTO E RESISTENTE A TRAFEGO DE VEICULOS RESISTENCIA MINIMA A COMPREENSAO DE 35MPA, ESPESSURA 8 CM	M²	62,29
12.13	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	359,80
12.14	PISO TATIL ALERTA EM BORRACHA ESP:5MM, MEDINDO 25X25CM, ASSENTADO COM A COLA A BASE DE NEOPREME	M²	220,67
12.15	PISO AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M²	152,91
12.16	PISO EM GRANITO PRETO/GRAFITE, POLIDO EM UMA FACE ESP. 2 CM, ASSENTADA COM CIMENTO E AREIA	M²	63,64
12.17	REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO COR PRETO/GRAFITE ESP.2CM, ASSENTADA COM CIMENTO E AREIA	M²	42,76
12.18	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVIVEL COM PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL	M²	683,70
12.19	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINH, ESP. 2CM LARGURA =21+3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:5	M²	22,56
12.20	PISO PORCELANATO 120X240 PORTOBELLO	M²	158,87
12.21	REVESTIMENTO CERAMICO 15X15CM COR BRANCO PEI 4 NAS PAREDES ACENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACII E COM REJUNTE EPOXIDICO	M²	360,09
12.22	REVESTIMENTO CERAMICO 5X5CM COR AZUL BLUEBERRY PEI 4 NAS PAREDES ACENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACII E COM REJUNTE EPOXIDICO	M²	372,37
12.23	REVESTIMENTO CERAMICO 5X5CM COR BRANCO PEI 4 NAS PAREDES ACENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACII E COM REJUNTE EPOXIDICO	M²	72,39
12.24	PISOGRAMA EM PLACA 40X40CM, AREA PERMEAVEL DE 56%	M²	150,00
12.25	ESTRUTURA METALICA PARA APOIO E SUSTENTAÇÃO DO BRISE CONSIDERADA AREA TOTAL DOS PAINES	M²	450,00
12.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES DE ALUMINIO PERFURADO ALTERNADAMENTE COM AREA ABERTA DE 15% LARGURA DE 14,2CM PINTADOS EM PROCESSO COTINUO ESPAÇAMENTO DE 15CM FIXADOS SOBRE PORTA PAINEL E FIXADOS COM ANGULAÇÃO DE 60° FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES DE MADEIRA PLASTICA BRANCA TIPO ECOBLOCK OU EQUIPAMENTO REGUAS DE 25X2CM, SUPORTES VERTICAIS METALICOS	M²	120,00
12.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES EM PAINES DE ALUMINIO COMPOSTO SOBRE ESTRUTURA METALICA ACENTADOS NA VERTICAL COR A DEFINIR	M²	120,00
13	PINTURA		
13.1	PINTURA EM TINTA PVA LATEX PARA PAREDES INTERNAS FABRICANTE DE PRIMEIRA LINHA COM DUAS DEMÃOS INCLUINDO FUNDO NIVELADOR EMASSAMENTO E LIXAMENTO COM MASSA CORRIDA	M²	1250,00
13.2	PINTURA EM TINTA PVA LATEX PARA PAREDES EXTERNA FACHADA FABRICANTE DE PRIMEIRA LINHA COM DUAS DEMÃOS INCLUINDO FUNDO NIVELADOR EMASSAMENTO E LIXAMENTO COM MASSA ACRILICA	M²	1100,00

to

AC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
RUA CELINA LISBOA FREDERICO N° 79
UNAI/MG CEP: 38.610-000 – TEL. (38) 3676-4347
CNPJ: 18.119.142/0001-38

13.3	PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE PARA LAJES E FORROS FABRICANTE DE PRIMEIRA LINHA COM DUAS DEMÃOS INCLUINDO EMASSAMENTO E LIXAMENTO COM MASSA PVA	M ²	600,00
13.4	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA DUAS DEMÃOS INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M ²	400,00
13.5	PINTURA EPOXI PARA ESTACIONAMENTO.	M ²	220,00
13.6	TEXTURA ACRILICA APLICADA SOBRE BLOCO DE CIMENTO PRE-FABRICADO	M ²	600,00
14	CLIMATIZAÇÃO	UNID	6,00
14.1	CONDENSADOR 12HP 380V/3F SMMSI	UNID	6,00
14.2	CASSETE 4 VIAS (EVAPORADORA) 2,0 HP	UNID	6,00
15	SERVIÇOS DIVERSOS		
15.2	IMPERMEABILIZACAO DA CAIXA D'AGUA COM ARGAMASSA POLIMERICAS	M ²	236,00
15.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" E INSTALADO A UMA ALTURA DE 0,90M	M	567,51
15.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO EM ESTRUTURA METALICA PINTADO NA COR GRAFITE ALTURA DE 4,10M, INCLUINDO GUARDA CORPO	M	6,86
15.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO, ALTURA 1,10M	M	140,00
15.6	PAISAGISMO	M ²	600,00

Atestamos que os serviços cujas quantidades estão consignadas na tabela apresentada são os que foram de Coordenação, Direção e Execução.

BRASILIA 20 DE OUTUBRO DE 2018.



AC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
ANTONIO CARLOS FERREIRA LOPES
CPF: 529.189.556-04

CARTA A PROPOSTA
ITEM 01



Construtora Maiorca

CARTA PROPOSTA

CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede RUA 5 CHÁCARA 116 LOTE 1-E SALA 307 – EDIFÍCIO VOGUE - VICENTE PIRES, nos termos do Edital RDC 20203/2020, vem apresentar proposta para o ITEM/LOTE Nº 1, do referido edital, correspondente a execução dos serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALARGAMENTO DO PASSEIO DA PONTE DA RODOVIÁRIA EM CAÇADOR/SC, pelo **MAIOR DESCONTO**, sob o **REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL POR ITEM** de R\$ 179.384,78 (Cento e setenta e nove mil e trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), para execução em 120 (cento e vinte) dias, conforme Planilha de Preços anexa. Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a Prefeitura Municipal de Caçador/SC. Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções dos Órgãos de Fiscalização da Prefeitura Municipal de Caçador/SC, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações. Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de (90) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real) ou (Lucro Presumido). Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. KAILON GUERRA TOLENTINO, Carteira de Identidade nº.3.821.834 expedida em 04/04/2016, Órgão Expedidor SESP-DF, e CPF nº 063.839.823-11, como representante desta Empresa. Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

KAILON GUERRA TOLENTINO

Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário):

Nome: KAILON GUERRA TOLENTINO

Documento de Identidade n.º 3.821.834 ; Órgão expedidor: SESP-DF

CPF/MF n.º 063.839.823-11

CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI - ME
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ALARGAMENTO DO PASSEIO DA PONTE DA RODOVIÁRIA

0 0
BDI: 23% 0

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 dias	60 dias	90 dias
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	50,00%	50,00%	
		11.034,05	5.517,03	5.517,03	0,00
2	PERFIS METÁLICOS	100,00%	50,00%	50,00%	
		30.247,55	15.123,78	15.123,78	0,00
3	CHUMBADORES E BROCAS	90,00%	70,00%	10,00%	10,00%
		2.829,45	1.980,62	282,95	282,95
4	FERRAGENS, CONCRETO e LAJE PRÉ-FABRICADA	100,00%	50,00%	50,00%	
		40.392,15	20.196,07	20.196,07	0,00
5	DRENAGEM	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%
		198,22	39,64	158,58	39,64
6	MUROS E CALÇADA]	100%		50,00%	50,00%
		10.421,02	0,00	5.210,51	5.210,51
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		50,00%	50,00%
		36.730,79	0,00	18.365,39	18.365,39
8	COMPLEMENTOS	100,00%			100,00%
		47.531,55	0,00	0,00	47.531,55



KAILON GUERRA TOLENTINO
CPF/MF n.º 063.839.823-11



Construtora Maiorca

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA AO LOCAL DA OBRA

Eu, KAILON GUERRA TOLENTINO (Representante Legal devidamente qualificados) da Empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI-ME , declaro, para os devidos fins, que NÃO visitei o local onde ocorrerá CONSTRUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALARGAMENTO DO PASSEIO DA PONTE DA RODOVIÁRIA EM CAÇADOR/SC, local onde serão realizados os serviços e concordo com todas as condições apresentadas no Edital RDC 20203/2020 e seus anexos.

KAILON GUERRA TOLENTINO

Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário):

Nome: KAILON GUERRA TOLENTINO

Documento de Identidade n.º 3.821.834 ; Órgão expedidor: SESP-DF

CPF/MF n.º 063.839.823-11



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53600194993

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



DFE2000080521

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223		BALANCO

BRASILIA

Local

14 Maio 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1382507 em 14/05/2020 da Empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME, Nire 53600194993 e protocolo DFE2000080521 - 14/05/2020. Autenticação: 527C6CB51E603C8638A7E417F07C7ABA27409B. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/045.042-5 e o código de segurança ANJc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/045.042-5	DFE2000080521	14/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
063.839.823-11	KAILON GUERRA TOLENTINO

VENTVRIS VENTIS

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1382507 em 14/05/2020 da Empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME, Nire 53600194993 e protocolo DFE2000080521 - 14/05/2020. Autenticação: 527C6CB51E603C8638A7E417F07C7ABA27409B. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/045.042-5 e o código de segurança ANJc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

Nome : CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI
CNPJ : 26.925.413/0001-70
NIRE : 53600194993
Folha : 1

ATIVO	1.375.658,00	PASSIVO	1.375.658,00
ATIVO CIRCULANTE	978.447,19	PASSIVO CIRCULANTE	104.848,90
Disponibilidades	110.161,55	Obrigações Trabalhistas	10.730,51
Caixa	110.161,55	Salários e Ordenados a Pagar	10.730,51
Créditos	678.016,10	Obrigações Fiscais	62.171,16
Duplicatas a Receber	678.016,10	Impostos e Contribuições a Recolher	62.171,16
Estoques	190.269,54	Obrigações Sociais	31.947,23
Mercadorias, Produtos e Insumos	190.269,54	INSS a Recolher	24.652,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	397.210,81	FGTS a Recolher	7.294,53
Investimentos	125.874,14	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.574,25
Participações Societárias	125.874,14	Títulos a Pagar a Longo Prazo	3.574,25
Imobilizado	271.336,67	Títulos a Pagar a Longo Prazo	3.574,25
Construções	129.258,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.267.234,85
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	155.004,25	Capital Social	500.000,00
(-) Depreciações Acumuladas	(12.925,83)	Capital Integralizado	500.000,00
		(-) Prejuízos Acumulados	767.234,85
		Lucro do Período	767.234,85

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.375.658,00 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

KAILON GUERRA TOLENTINO
401 - Titular - Pessoa Física - EIRELI - CPF 063.839.823-11

DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES
CONTADOR - CPF 036.609.911-63 - CRC 025435/O

DSR CONTABILIDADE



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1382507 em 14/05/2020 da Empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME, Nire 53600194993 e protocolo DFE2000080521 - 14/05/2020. Autenticação: 527C6CB51E603C8638A7E417F07C7ABA27409B. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/045.042-5 e o código de segurança ANJc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2020 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2019

Nome : CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI
CNPJ : 26.925.413/0001-70
NIRE : 53600194993
Folha : 1

	31/12/2019
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	935.470,34
Receitas de Serviços Prestados	935.470,34
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	935.470,34
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	935.470,34
(-) DESPESA OPERACIONAL	(184.810,74)
Despesas Administrativas	(109.713,75)
Outras Despesas Operacionais	(75.096,99)
(=) LUCRO / LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	750.659,60
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	2.037,33
Outras Receitas	2.037,33
(=) LUCRO / LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	752.696,93
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) LUCRO / LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	752.696,93
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) LUCRO / LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	752.696,93

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 752.696,93 (setecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e seis reais , noventa e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

KAILON GUERRA TOLENTINO

401 - Titular - Pessoa Física - EIRELI - CPF 063.839.823-11

DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES

CONTADOR - CPF 036.609.911-63 - CRC 025435/O

DSR CONTABILIDADE



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1382507 em 14/05/2020 da Empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME, Nire 53600194993 e protocolo DFE2000080521 - 14/05/2020. Autenticação: 527C6CB51E603C8638A7E417F07C7ABA27409B. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/045.042-5 e o código de segurança ANJc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/14

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2019


Nome : CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI
CNPJ : 26.925.413/0001-70
Folha : 1

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

$$\frac{1.1 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 108.423,15}{1.2 \text{ Patrimônio Líquido} \quad 1.267.234,85} = 0,09$$


Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 8,56 % do capital próprio.



2 - Composição de Endividamento

$$\frac{2.1 \text{ Passivo Circulante} \quad 104.848,90}{2.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 108.423,15} = 0,97$$


Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 96,70 % das obrigações totais.



3 - Solvência Geral

$$\frac{3.1 \text{ Ativo} \quad 1.375.658,00}{3.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 108.423,15} = 12,69$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1.268,79 % do capital de terceiros.



DSR CONTABILIDADE



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2019


Nome : CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI
CNPJ : 26.925.413/0001-70
Folha : 2

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

4 - Participação de Terceiros

$$\frac{4.1 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}}{4.2 \text{ Ativo}} = \frac{108.423,15}{1.375.658,00} = 0,08$$


Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 7,88 % do investimento total.



5 - Capitalização


$$\frac{5.1 \text{ Patrimônio Líquido}}{5.2 \text{ Ativo}} = \frac{1.267.234,85}{1.375.658,00} = 0,92$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 92,12 % do investimento total.



6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	978.447,19	
6.2 Ativo Realizável a LP	0,00	978.447,19
6.3 (-) Passivo Circulante	104.848,90	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	3.574,25	108.423,15
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		<u>870.024,04</u>



DSR CONTABILIDADE



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1382507 em 14/05/2020 da Empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME, Nire 53600194993 e protocolo DFE2000080521 - 14/05/2020. Autenticação: 527C6CB51E603C8638A7E417F07C7ABA27409B. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/045.042-5 e o código de segurança ANJc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2020 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2019

Nome : CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI
CNPJ : 26.925.413/0001-70
Folha : 3


ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	397.210,81	= 0,31
7.2 Patrimônio Líquido	1.267.234,85	

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 31,34 % do capital próprio.

23,86 % 7.1 76,14 % 7.2




8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	397.210,81	= 0,31
8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.270.809,10	

Interpretação : Quanto menor, melhor. 31,26 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

23,81 % 8.1 76,19 % 8.2




9 - Imobilização do Investimento Total

9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	397.210,81	= 0,29
9.2 Ativo	1.375.658,00	

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 28,87 % do investimento total.

22,4 % 9.1 77,6 % 9.2



DSR CONTABILIDADE



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2019

Nome : CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI
CNPJ : 26.925.413/0001-70
Folha : 4


ÍNDICES DE RENTABILIDADE

10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões $\frac{752.696,93}{1.375.658,00} = 0,55$
10.2 Ativo

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 54,72 % do investimento total.

35,37 % 10.1 64,63 % 10.2




11 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões $\frac{752.696,93}{1.267.234,85} = 0,59$
11.2 Patrimônio Líquido

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 59,40 % do capital próprio.

37,26 % 11.1 62,74 % 11.2




12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido $\frac{752.696,93}{1.375.658,00} = 0,55$
12.2 Ativo

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 54,72 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.

35,37 % 12.1 64,63 % 12.2



DSR CONTABILIDADE



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2019



Nome : CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI
CNPJ : 26.925.413/0001-70
Folha : 5

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{13.1 \text{ Lucro Líquido } 752.696,93}{13.2 \text{ Patrimônio Líquido Médio } 1.267.234,85} = 0,59$$



Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 59,40 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.



14 - Giro do Ativo

$$\frac{14.1 \text{ Vendas Líquidas } 935.470,34}{14.2 \text{ Ativo } 1.375.658,00} = 0,68$$



Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 0,68 para cada R\$ 1,00 de investimento total.



15 - Margem Líquida

$$\frac{15.1 \text{ Lucro Líquido } 752.696,93}{15.2 \text{ Vendas Líquidas } 935.470,34} = 0,80$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 80,46 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.



DSR CONTABILIDADE



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2019

Nome : CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI
CNPJ : 26.925.413/0001-70
Folha : 6

ÍNDICES DE LIQUIDEZ


16 - Liquidez Geral

16.1 Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP $\frac{978.447,19}{108.423,15} = 9,02$

16.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 9,02 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

90,02 % 16.1 9,98 % 16.2



17 - Liquidez Corrente

17.1 Ativo Circulante $\frac{978.447,19}{104.848,90} = 9,33$

17.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 9,33 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

90,32 % 17.1 9,68 % 17.2




18 - Liquidez Seca

18.1 Ativo Circulante - Estoques $\frac{788.177,65}{104.848,90} = 7,52$

18.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 7,52 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

88,26 % 18.1 11,74 % 18.2



DSR CONTABILIDADE



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2019


Nome : CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI
CNPJ : 26.925.413/0001-70
Folha : 7

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades 110.161,55
19.2 Passivo Circulante 104.848,90 = 1,05

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,05 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

KAILON GUERRA TOLENTINO
401 - Titular - Pessoa Física - EIRELI - CPF 063.839.823-11

DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES
CONTADOR - CPF 036.609.911-63 - CRC 025435/O

DSR CONTABILIDADE



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1382507 em 14/05/2020 da Empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME, Nire 53600194993 e protocolo DFE2000080521 - 14/05/2020. Autenticação: 527C6CB51E603C8638A7E417F07C7ABA27409B. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/045.042-5 e o código de segurança ANJc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

CARTA A PROPOSTA
ITEM 02



Construtora Maiorca

CARTA PROPOSTA

CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede RUA 5 CHÁCARA 116 LOTE 1-E SALA 307 – EDIFÍCIO VOGUE - VICENTE PIRES, nos termos do Edital RDC 20203/2020, vem apresentar proposta para o ITEM/LOTE Nº 2, do referido edital, correspondente a execução dos serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALARGAMENTO DO PASSEIO DA PONTE DA RUA NEREU RAMOS EM CAÇADOR/SC, pelo **MAIOR DESCONTO**, sob o **REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL POR ITEM** de R\$ 277.011,61 (Duzentos e setenta e sete mil e onze reais e sessenta e um centavos), para execução em 120 (cento e vinte) dias, conforme Planilha de Preços anexa. Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a Prefeitura Municipal de Caçador/SC. Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções dos Órgãos de Fiscalização da Prefeitura Municipal de Caçador/SC, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações. Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de (90) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real) ou (Lucro Presumido). Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. KAILON GUERRA TOLENTINO, Carteira de Identidade nº.3.821.834 expedida em 04/04/2016, Órgão Expedidor SESP-DF, e CPF nº 063.839.823-11, como representante desta Empresa. Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

KAILON GUERRA TOLENTINO

Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário):

Nome: KAILON GUERRA TOLENTINO

Documento de Identidade n.º 3.821.834 ; Órgão expedidor: SESP-DF

CPF/MF n.º 063.839.823-11

CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI - ME
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ALARGAMENTO DO PASSEIO DA PONTE DA RUA NEREU RAMOS

0 0
BDI: 23% 0

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 dias	60 dias	90 dias
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	50,00%	50,00%	
		8.867,44	4.433,72	4.433,72	0,00
2	PERFIS METÁLICOS	100,00%	50,00%	50,00%	
		53.289,67	26.644,84	26.644,84	0,00
3	CHUMBADORES E BROCAS	90,00%	70,00%	10,00%	10,00%
		3.032,02	2.122,41	303,20	303,20
4	FERRAGENS, CONCRETO e LAJE PRÉ-FABRICADA	100,00%	50,00%	50,00%	
		66.025,34	33.012,67	33.012,67	0,00
5	DRENAGEM	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%
		4.903,11	980,62	3.922,49	980,62
6	MUROS E CALÇADA]	100%		50,00%	50,00%
		10.095,12	0,00	5.047,56	5.047,56
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		50,00%	50,00%
		47.610,40	0,00	23.805,20	23.805,20
8	COMPLEMENTOS	100,00%			100,00%
		83.188,50	0,00	0,00	83.188,50



KAILON GUERRA TOLENTINO
CPF/MF n.º 063.839.823-11



Construtora Maiorca

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA AO LOCAL DA OBRA

Eu, KAILON GUERRA TOLENTINO (Representante Legal devidamente qualificados) da Empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI-ME , declaro, para os devidos fins, que NÃO visitei o local onde ocorrerá CONSTRUÇÃO DOS ALARGAMENTO DO PASSEIO DA PONTE DA RUA NEREU RAMOS EM CAÇADOR/SC, local onde serão realizados os serviços e concordo com todas as condições apresentadas no Edital RDC 20203/2020 e seus anexos.

KAILON GUERRA TOLENTINO

Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário):

Nome: KAILON GUERRA TOLENTINO

Documento de Identidade n.º 3.821.834 ; Órgão expedidor: SESP-DF

CPF/MF n.º 063.839.823-11

CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI - ME
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ALARGAMENTO DO PASSEIO DA PONTE DA RUA NEREU RAMOS

BDI: 23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	CUSTO DO SERVIÇO
1	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 8.867,44
1.1	Locação de container para depósito/escritório	mês	3,00	370,86	456,16	1.368,47
1.2	Instalação provisória de energia elétrica	UN	1,00	1.491,57	1.834,64	1.834,64
1.3	Instalação provisória de água	UN	1,00	329,00	404,67	404,67
1.4	Sinalização e equipamentos de segurança	UN	2,00	836,60	1.029,02	2.058,04
1.5	Demolição/Retirada de guarda corpo de concreto	m³	4,80	438,70	539,60	2.590,07
1.6	Demolição/Retirada de pavimentação asfáltica	m²	36,60	11,86	14,59	534,04
1.7	Carga e descarga mecanizada de entulho	m³	9,00	3,29	4,05	36,42
1.8	Transporte de entulho com caminhão basculante	m³	9,00	3,71	4,57	41,10
2	PERFIS METÁLICOS					R\$ 53.289,67
2.1	Perfil L 5/16" x 5" - comp. 2,58 m	UN	84,00	288,49	354,84	29.806,37
2.2	Perfil L 1/4" x 4" - comp. 3,00 m	UN	40,00	214,40	263,71	10.548,24
2.3	Perfil L 1/4" x 4" - comp. 2,55 m	UN	2,00	35,73	43,95	87,89
2.4	Perfil chato 3/8" - (0,05 m x 0,12 m)	UN	40,00	4,23	5,20	208,12
2.5	Chapa plana 3/8" - (0,25 m x 0,35 m)	UN	44,00	69,36	85,32	3.753,90
2.6	Chapa plana 3/8" - (0,25 m x 0,20 m)	UN	44,00	27,76	34,14	1.502,27
2.7	Materiais complementares (eletrodos, cortes adicionais, etc.)	UN	1,00	1.128,00	1.387,44	1.387,44
2.8	Mão de Obra para execução e instalação da estrutura (soldas e cortes)	horas	168,00	19,15	23,55	3.956,70
2.9	Pintura fundo zarcão para estrutura metálica	m²	93,05	17,81	21,91	2.038,72
3	CHUMBADORES E BROCAS					R\$ 3.032,02
3.1	Chumbador químico em ampola para chumbador 16x250 (2 ampolas por furo)	unidade	88,00	11,28	13,87	1.220,95
3.2	Barra rosçada 16x250 - aço galvanizado classe 5.8 com arruela e porca (profundidade de ancoragem 125mm) (fornecimento e instalação)	unidade	88,00	11,09	13,64	1.200,60
3.3	Chumbador PBA completo com porca e arruela - 3/8" x 3 3/4" Fornecimento e instalação	unidade	88,00	5,64	6,94	610,47
4	FERRAGENS, CONCRETO e LAJE PRÉ-FABRICADA					R\$ 66.025,34
4.1	Armação de tela de aço soldada Ø5,00mm - 10 x 10 cm	kg	1.098,00	6,14	7,55	8.289,88
4.2	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm², utilizado em estruturas diversas	kg	125,87	5,56	6,84	861,54
4.3	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5mm², utilizado em estruturas diversas	kg	982,26	4,73	5,82	5.712,52
4.4	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm², utilizado em estruturas diversas	kg	346,92	6,36	7,83	2.715,51
4.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 de 10,0mm²	kg	125,87	8,24	10,14	1.276,31
4.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 de 12,5mm²	kg	982,26	6,77	8,32	8.176,96
4.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 de 6,3mm²	kg	346,92	10,94	13,46	4.668,91
4.8	Concreto usinado fck - 30 MPa	m³	33,00	344,75	424,04	13.993,20
4.9	Laje pré-moldada treliçada (vigota + tavela EPS)	m²	312,00	32,24	39,66	12.373,19
4.10	Adesivo epoxi para colagem/ancoragem estrutural	kg	2,00	26,33	32,39	64,77
4.11	Madeira para caixaria - compensado plastificado preto 17mm	m²	60,00	91,06	112,00	6.720,07
4.12	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	33,00	28,89	35,53	1.172,49
5	DRENAGEM					R\$ 4.903,11
5.1	Tubo de PVC 100mm	m	1,20	15,75	19,37	23,24
5.2	Joelho PVC 100mm	unidade	6,00	17,00	20,90	125,42
5.3	Escavação mecânica de vala	m³	4,80	10,59	13,03	62,52
5.4	Tubo de concreto Ø 40cm	m	10,00	69,62	85,63	856,33
5.5	Reaterro de vala com brita 1	m³	3,20	82,71	101,73	325,55
5.6	Boca de lobo	unidade	2,00	1.426,85	1.755,03	3.510,05
6	MUROS E CALÇADA					R\$ 10.095,12
6.1	Escavação manual em solo	m³	2,18	98,47	121,12	264,05
6.2	Madeira para caixaria	m²	37,50	101,95	125,40	4.702,55
6.3	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm², utilizado em estruturas diversas	kg	101,81	5,56	6,84	696,86
6.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 de 10,0mm²	kg	101,81	8,24	10,14	1.032,34
6.5	Concreto usinado fck - 30 Mpa	m³	4,13	344,75	424,04	1.751,27
6.6	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	4,13	28,89	35,53	146,74
6.7	Lastro de brita 1 para calçada	m³	1,44	77,75	95,63	137,71
6.8	Calçada em concreto desempenado 7,00cm	m³	2,52	439,93	541,11	1.363,61
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 47.610,40
7.1	Eletroduto PVC corrugado laranja 3/4"	m	110,00	5,61	6,90	759,28
7.2	Eletroduto Polietileno (PEAD) corrugado 2"	m	15,00	29,13	35,83	537,46
7.3	Caixa de passagem em concreto 30x30x40 com tampa	un	1,00	164,69	202,57	202,57
7.4	Escavação manual de vala	m³	1,44	63,54	78,16	112,55
7.5	5 Concreto para envelopamento da travessia do eletroduto na via	m³	1,44	344,75	424,04	610,61
7.6	Cabo PP 4,0mm² - 3 condutores	m	411,00	4,49	5,53	2.271,45
7.7	Caixa de passagem 4" x 4"	unidade	8,00	11,87	14,60	116,82
7.8	Tampa cega metálica aço galvanizado para caixa 4"x4" e parafusos tipo allen	unidade	8,00	16,45	20,23	161,87
7.9	Disjuntores 6A	unidade	8,00	13,85	17,03	136,25
7.10	Poste metálico completo com luminárias, fiação e pintura conforme modelo	unidade	8,00	2.058,60	2.532,08	20.256,62
7.11	Luminária pública LED - 120W com relé fotoelétrico, 14400lm / 5000K	unidade	8,00	1.836,76	2.259,21	18.073,72
7.12	Cabo de cobre nú - 50mm	m	120,00	26,20	32,22	3.866,80
7.13	Conector para haste de aterramento 5/8"	unidade	11,00	23,85	29,33	322,66
7.14	Haste de aterramento de cobre nú 5/8" x 2,4m	unidade	3,00	49,26	60,58	181,75
8	COMPLEMENTOS					R\$ 83.188,50
8.1	Corrimão metálico conforme projeto, instalado e pintado com tinta PU branca	m²	150,70	412,00	506,76	76.368,73
8.2	Pintura de guarda-corpo	m²	75,35	63,12	77,64	5.850,09
8.3	Limpeza geral da obra	m²	348,00	2,27	2,79	969,68
TOTAL						R\$ 277.011,61

KAILON GUERRA TOLENTINO
CPF/MF n.º 063.839.823-11