



PREFEITURA DE CAÇADOR

Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 3/2020

Às 14:01 horas do dia 04 de Dezembro de 2020, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 8700/2020 de 04/05/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 3/2020, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 32020. Objeto: Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma da unidade básica de saúde do Berger em Caçador/SC..

Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civis Públicas (Construção)

Descrição Complementar:

Obras civis públicas (construção) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BERGER EM CAÇADOR/SC

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Situação: Julgado e Habilitado

Valor Estimado: R\$ 123.586,8400

Aceito para J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS, pelo melhor lance de 15,0000% (valor com desconto: R\$ 105.048,8140), desconto negociado a 16,0000% (valor negociado com desconto: R\$ 103.812,9456).

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Civis Públicas (Construção)

PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

| CPF/CNPJ | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Qtde | Desconto (%) | Valor c/ Desconto (R\$) | Data/Hora Registro |
|---|---|-------------------|-------------------|------|--------------|-------------------------|---------------------|
| 22.943.631/0001-87 | J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | Sim | Sim | 1 | 15,0000 | 105.048,8140 | 02/12/2020 20:36:12 |
| Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para reforma da unidade básica de saúde do Berger em Caçador/SC. | | | | | | | |
| Porte da Empresa: | | | | | | | |

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

| Data/Hora Registro | CPF/CNPJ | Desconto (%) | Valor c/ Desconto (R\$) |
|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|
| 04/12/2020 14:01:57:687 | 22.943.631/0001-87 | 15,0000 | 105.048,8140 |

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

| Evento | Data/Hora Registro | Observações |
|-----------------------|---------------------|--|
| Fornecedor Convocado | 04/12/2020 14:17:16 | Convocado para envio de anexo o fornecedor J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS, CPF/CNPJ: 22.943.631/0001-87. |
| Encerrado Convocação | 07/12/2020 14:20:53 | Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS, CPF/CNPJ: 22.943.631/0001-87, para envio de anexo. |
| Valor Negociado | 14/12/2020 13:58:33 | Negociação de valor de proposta. Fornecedor J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS, CNPJ/CPF: 22.943.631/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 105.048,8140. Valor negociado: R\$ 103.812,9456. Motivo: No momento de envio dos documentos a empresa apresentou proposta com 16% de desconto. |
| Fornecedor Convocado | 14/12/2020 17:54:55 | Convocado para envio de anexo o fornecedor J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS, CPF/CNPJ: 22.943.631/0001-87. |
| Encerrado Convocação | 15/12/2020 18:06:28 | Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS, CPF/CNPJ: 22.943.631/0001-87, para envio de anexo. |
| Fornecedor Convocado | 16/12/2020 16:32:22 | Convocado para envio de anexo o fornecedor J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS, CPF/CNPJ: 22.943.631/0001-87. |
| Encerrado Convocação | 04/01/2021 16:00:09 | Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS, CPF/CNPJ: 22.943.631/0001-87, para envio de anexo. |
| Aceite Proposta | 04/01/2021 18:00:44 | Aceite individual da proposta. Fornecedor J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS, CNPJ/CPF: 22.943.631/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 105.048,8140, com valor negociado de R\$ 103.812,9456. |
| Fornecedor Habilitado | 04/01/2021 18:10:47 | Habilitação em grupo. Fornecedor J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS, CPF/CNPJ: 22.943.631/0001-87. |

EVENTOS DA LICITAÇÃO

| Evento | Data/Hora Registro | Observações |
|---------------------|---------------------|--|
| Inclusão Membro | 24/11/2020 13:14:30 | Incluído membro LUCAS FILIPINI CHAVES e CPF: 7609289914 na licitação como Presidente. |
| Inclusão Membro | 24/11/2020 13:14:30 | Incluído membro ANDRIELI PEREGO e CPF: 8343118952 na licitação como Presidente substituto. |
| Inclusão Membro | 24/11/2020 13:14:30 | Incluído membro IVOLNEIA ALVES DE FREITAS e CPF: 8104199986 na licitação como Membro. |
| Inclusão Membro | 24/11/2020 13:14:30 | Incluído membro SILVANA SCHMIDT e CPF: 852878907 na licitação como Membro. |
| Troca de Presidente | 24/11/2020 13:14:30 | Função de "Presidente" atribuído à LUCAS FILIPINI CHAVES, CPF: 7609289914. |
| Troca de Presidente | 04/12/2020 10:35:34 | Função de "Presidente" atribuído à ANDRIELI PEREGO, CPF: 8343118952. Justificativa: Presidente afastado por motivos de doença. |

EVENTOS DA LICITAÇÃO

| Evento | Data/Hora Registro | Observações |
|---------------------|---------------------|---|
| Troca de Presidente | 09/12/2020 13:18:00 | Função de "Presidente" atribuído à LUCAS FILIPINI CHAVES, CPF: 7609289914. Justificativa: Superado o prazo de atestado médico.. |
| Abertura de Prazo | 04/01/2021 18:00:44 | Abertura de prazo para intenção de recurso. |
| Fechamento de Prazo | 04/01/2021 18:10:56 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/01/2021 às 18:40. |

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

| Origem | Data/Hora Registro | Mensagem |
|---------------------|---------------------|---|
| Presidente fala | 04/12/2020 14:03:46 | Para J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - Boa tarde Prezados, a sessão se inicia nesse momento |
| Presidente fala | 04/12/2020 14:04:08 | Para J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - Prezado licitante podemos aumentar o desconto para 17%? |
| Presidente fala | 04/12/2020 14:13:15 | Para J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - Aguardaremos até às 14:15h para manifestação da proponente, caso não se manifeste será concedido o prazo de 04 horas, conforme item 10.10 do edital para apresentação dos anexos |
| Presidente fala | 04/12/2020 14:16:34 | Para J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - Solicitamos o envio do anexo referente ao item 01 |
| Presidente fala | 04/12/2020 14:16:59 | Para J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - Seu prazo para apresentar documentação será até às 18:20h do dia 04/12/2020, conforme item 10.10. do edital. Ocasão em que será manifestado através deste chat, a nova suspensão do certame para análise da documentação enviada. |
| Presidente fala | 04/12/2020 14:17:09 | Para J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - Deixarei o chat aberto para possível prorrogação de prazo, sendo assim, a presente deverá manifestar-se no chat somente se necessário e usar o seu direito de resposta que é de uma única manifestação. |
| Presidente fala | 04/12/2020 14:17:16 | Senhor Fornecedor J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS, CNPJ/CPF: 22.943.631/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Fornecedor responde | 04/12/2020 15:32:46 | Ola senhor pregoeiro |
| Presidente fala | 04/12/2020 16:16:48 | Para J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - Boa tarde Deixarei o chat aberto para possível prorrogação de prazo, sendo assim, a presente deverá manifestar-se no chat somente se necessário e usar o seu direito de resposta que é de uma única manifestação. |
| Fornecedor responde | 04/12/2020 16:24:40 | Prezados, boa tarde. No momento estamos conferindo nossa documentação para envio. Gostaríamos de solicitar prorrogação do prazo de quatro horas para envio de todos os documentos. |
| Presidente fala | 04/12/2020 18:17:57 | Boa tarde, será concedido o prazo de mais 4 horas para envio da documentação, sendo o prazo final às 22:20h, conforme solicitação do proponente. |
| Presidente fala | 07/12/2020 14:20:53 | Senhor fornecedor J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS, CNPJ/CPF: 22.943.631/0001-87, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação. |
| Presidente fala | 08/12/2020 15:36:25 | Boa tarde, informamos que a sessão está suspensa, sendo retomada no dia 12/12/2020 às 18h com a manifestação da comissão a respeito da documentação enviada pelo proponente. |
| Presidente fala | 11/12/2020 13:22:01 | Para J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - Boa tarde Prezados Licitante. A data de retomada do certame ficou para dia não útil. O certame será retomado em 14/12 às 18h |
| Presidente fala | 14/12/2020 14:13:10 | Para J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - Caro Licitante. Preza o item 12.1 do edital que a visita ao local da obra é obrigatória, visto a complexidade e peculiaridades da obra. A finalidade precípua da visita é evitar à administração pedidos de aditivos ao contrato em decorrência do desconhecimento do licitante diante das nuances da obra. |
| Presidente fala | 14/12/2020 14:15:40 | Para J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - Assoma apropriado dizer que a vistoria tem por objetivo dar à Administração a certeza e a comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de consequência, que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características da obra licitada, resguardando a administração de possíveis inexecuções contratuais. |
| Presidente fala | 14/12/2020 14:42:41 | Para J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - Assim, não há como aceitar a declaração de não visita ao local da obra, uma vez que a cogente editalícia prevê a sua obrigatoriedade, sob pena da Comissão incorrer na desvinculação do instrumento convocatório caso aceite o documento apresentado e o considere como mera formalidade. |
| Presidente fala | 14/12/2020 14:50:25 | Além disso, conquanto a discussão fervente, a empresa apresentou a carta proposta declarando expressamente o desconto de 16% e indicando o valor total da obra. Para tanto, aplicou 15% de desconto nos itens da planilha orçamentária. |
| Presidente fala | 14/12/2020 14:52:01 | Para J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - Às 18h retomarei o certame com os atos do processo para garantir o direito ao contraditório e ampla defesa à Licitante |
| Fornecedor responde | 14/12/2020 15:33:40 | Prezados, boa tarde. A visita ao local da obra foi realizada pela nossa equipe técnica com a anuência dos técnicos (arquitetos e engenheiros) do IPPUC. Possuímos até relatório fotográfico apontando os principais problemas da obra e das condições em que se encontram a UBS. No entanto, não possuímos nenhuma Declaração de Visita assinada pela equipe do IPPUC, por isso não comprovamos a nossa visita ao local. Infelizmente elaboramos a declaração por não ter a comprovação da visita ao local. |
| Presidente fala | 14/12/2020 17:54:29 | Para J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - Prezados... Será concedido o prazo de 24h para apresentar o relatório mencionado, bem como adequara as planilhas orçamentárias com o percentual de 16%, conforme declarado na carta de proposta. |
| Presidente fala | 14/12/2020 17:54:55 | Senhor Fornecedor J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS, CNPJ/CPF: 22.943.631/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Fornecedor responde | 14/12/2020 18:02:31 | Prezados senhores, boa tarde. Vamos preparar todos os documentos e encaminhar dentro do prazo hábil. Obrigado pela compreensão. |
| Presidente fala | 15/12/2020 17:16:11 | Para J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - Verifiquei que a empresa anexou os documentos solicitados. Para tanto, deixarei transcorrer o prazo até às 18h, caso precise complementar a documentação. O certame será suspenso para que eu possa diligenciar com o Arquiteto Walmir sobre a visita ou não no local da obra |
| Presidente fala | 15/12/2020 17:16:49 | Para J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - A sessão fica suspensa até às 17h de amanhã (16/12) |
| Fornecedor responde | 15/12/2020 17:51:33 | Prezados, boa tarde. Agradecemos pela oportunidade de resposta. Obrigado. |
| Presidente fala | 15/12/2020 18:06:28 | Senhor fornecedor J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS, CNPJ/CPF: 22.943.631/0001-87, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação. |
| Presidente fala | 16/12/2020 16:21:54 | Para J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - Prezados Licitante. Os documentos enviados para complementar as informações sobre a visita ao local da obra foram aceitos, visto que o arquiteto confirmou a visita e indicou que não conseguiu acompanhar a visita diante do seu afastamento em decorrência do COVID. |
| Presidente fala | 16/12/2020 16:25:56 | Para J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - Para tanto, estou verificando que o cronograma enviado com a correção não está correto e o valor total global da obra está em R\$ 103.907,87, quando o correto seria R\$ 103.812,94 |
| Presidente fala | 16/12/2020 16:28:43 | Para J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - A priori a diferença está dando nos valores do muro de arrimo e movimentação de terra. Sabemos que o excel faz alguns arredondamentos, |

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

| Origem | Data/Hora Registro | Mensagem |
|---------------------|---------------------------|---|
| Presidente fala | 16/12/2020 16:29:35 | mas a diferença de R\$ 94,93 reais para mais não pode ser aceita. Para J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - O cronograma foi realizado com os valores máximos da licitação. Acredito que o licitante somente não adequou os valores com o desconto no cronograma. |
| Presidente fala | 16/12/2020 16:32:09 | Para J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - Assim, solicito que a empresa envie até dia 04/01 às 16h o cronograma e orçamento analítico com as correções, O prazo é extenso devido as férias coletivas concedidas aos servidores. |
| Presidente fala | 16/12/2020 16:32:22 | Senhor Fornecedor J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS, CNPJ/CPF: 22.943.631/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Fornecedor responde | 16/12/2020 17:16:02 | OK. Ciente disso vamos providenciar tudo e reenviar novamente. |
| Presidente fala | 04/01/2021 16:00:09 | Senhor fornecedor J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS, CPNJ/CPF: 22.943.631/0001-87, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação. |
| Presidente fala | 04/01/2021 16:01:25 | Para J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - Boa tarde. Averigui que a empresa apresentou os anexos tempestivamente. Assim, iremos analisá-los e retomar com a deliberação às 18h de hoje (04/01) |
| Presidente fala | 04/01/2021 18:00:44 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1. |
| Presidente fala | 04/01/2021 18:01:06 | Para J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - Empresa será habilitada no certame |
| Presidente fala | 04/01/2021 18:10:47 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1. |
| Presidente fala | 04/01/2021 18:10:56 | Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 04/01/2021 às 18:40. |
| Fornecedor responde | 05/01/2021 07:35:18 | Obrigado Sr. Pregoeiro. Estamos a disposição para qualquer esclarecimento. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:34 horas do dia 05 de Janeiro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

LUCAS FILIPINI CHAVES

Presidente

ANDRIELI PEREGO

Presidente substituto

IVOLNEIA ALVES DE FREITAS

Membro

SILVANA SCHMIDT

Membro
