

Data/Hora	Descrição
16/10/2024 às 13:30:01	Abertura da sessão pública
16/10/2024 às 13:40:06	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Concreto usinado

Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água , Resistência: 15 Mpa , Tipo Concreto: Bombeável , Cor: Variada

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 664,9300
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.528.***-7 - SILVANA SCHMIDT

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.659.355/0001-41 - 56.659.355 GUILHERME FERREIRA QUADRADO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 664,9300	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MATERIAIS QUADRADO Modelo/versão: MATERIAIS QUADRADO Valor proposta: R\$ 664,9300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 3.		

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 13:30:01	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/10/2024 13:40:02	O item 3 está encerrado.
Sistema	16/10/2024 16:01:59	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/10/2024 16:11:59.
Sistema	17/10/2024 17:48:11	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2024 17:58:11.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
23/10/2024 18:44:02	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

16/10/2024 16:11:59

Intenção de recurso na habilitação:

17/10/2024 17:58:11