



Data/Hora	Descrição
16/10/2024 às 13:30:01	Abertura da sessão pública
16/10/2024 às 13:40:06	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 5 - Concreto usinado**

Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água , Resistência: 15 Mpa , Tipo Concreto: Bombeável , Cor: Variada

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 705,6600
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF \*\*\*.528.\*\*\*-7 - SILVANA SCHMIDT

**Propostas do Item 5**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.659.355/0001-41 - 56.659.355 GUILHERME FERREIRA QUADRADO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 705,6600	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MATERIAIS QUADRADO Modelo/versão: MATERIAIS QUADRADO Valor proposta: R\$ 705,6600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40

**Lances do Item 5**

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 5.		

**Mensagens do chat do Item 5**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 13:30:01	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/10/2024 13:40:02	O item 5 está encerrado.
Sistema	16/10/2024 16:02:50	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/10/2024 16:12:50.
Sistema	17/10/2024 17:48:34	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2024 17:58:34.

**Eventos do Item 5**

Data/Hora	Descrição
23/10/2024 18:44:02	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

16/10/2024 16:12:50

Intenção de recurso na habilitação:

17/10/2024 17:58:34